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UMOWAnr ...... 12024

zawarta w dniu ........... 2024 roku w Konopnicy pomiedzy:

Gmina Konopnica

z siedziba w Konopnicy, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica NIP: 832-196-10-55 reprezentowang
przez:

Jacka Kurowskiego - Woéjta Gminy

przy kontrasygnacie Elzbiety Skakuj - Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

ZSICdZIDG W ..ot
TEPIEZENtOWANA PIZEZ : vevvrrnrenesnssonsosssssssssssssnsonssnses
zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , ,,Inspektorem Nadzoru”

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek petnienia ustugi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania: ,,Przebudowa SUW
Konopnica” realizowanego w formie zaprojektuj wybuduj

2. Szczegblowy zakres prac objetych nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja oraz
PFU umieszczone na stronie JOSEPHINE pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/52246/summary

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o$§wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja o ktorej
mowa W ust.2 i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

4. Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie bylo realizowane w terminie do dnia zakonczenia
zadania od daty podpisania umowy.

5. Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor Nadzoru posiadal mozliwos¢ pobytu na budowie
w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, ktoére w jego imieniu beda wykonywaly poszczegdlne
prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy, posiada¢ beda stosowne kwalifikacje
I uprawnienia w zakresie powierzonych obowigzkoéw. Strony postanawiajg, iz Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania 0sob, ktorymi si¢ bedzie postugiwat
przy wykonywaniu niniejsze] Umowy tak jak za wlasne dziatania i/lub zaniechania. Osoby,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mogg by¢ traktowane jako pracownicy
Zamawiajacedo.,

2. Szczegodlowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego:
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Doradztwo oraz pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny
nadzor nad wykonywaniem robot.

Koordynacja dziatan pomi¢dzy Wykonawcg oraz Kierownikiem budowy.
Sprawowanie kontroli nad zgodnoscig realizacji budowy z postanowieniami umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych oraz
z dokumentacjg  projektows, specyfikacjami  technicznymi  wykonania
1 odbioru robdt, pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujagcymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego. Konsultowanie
z Zamawiajagcym wszelkich czynnos$ci mogacych mie¢ wplyw na koszty zadania
I roszczenia finansowe Wykonawcow w stosunku do Zamawiajagcego, w ramach
umowy z Wykonawcg robdt budowlanych.

Znajomo$¢  dokumentacji  projektowej, pozwolenia na budowe wraz
z uzgodnieniami, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, zapisow SIWZ, tresci oferty Wykonawcy rob6t budowlanych,
wyjasnien udzielonych przez Zamawiajacego w postgpowaniu na wybor
Wykonawcy robdt budowlanych i umowy Zamawiajacego z Wykonawcag robot
budowlanych.

Stawanie si¢ na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajacego
1 Wykonawcy robot budowalnych objetych nadzorem- niezwlocznie tj. w ciagu 24
godzin; Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor Nadzoru posiadal mozliwosé
codziennego pobytu na budowie, a przed wizyta na placu budowy powiadomic
o fakcie, a takze bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Petna dyspozycyjnos¢ wobec Wykonawcy robdt i Inwestora — niezwloczne stawianie
si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robot, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot.
Niezwtoczne zglaszanie Zamawiajagcemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag
i wnioskow dotyczacych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robot
budowlanych.

Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego 1 Projektanta o stwierdzonych,
w trakcie realizacji robdt, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie
stosownych uzgodnien 1 wyjasnien w tym zakresie z Projektantem.

Kontrola jakosci wykonywanych robdt, wyrobow budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczego6lnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Sprawdzanie dokumentdw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji,
projektow warsztatowych i/lub montazu i innych dokumentéw dotyczacych
wbudowywanych materialow, wyrobow i urzadzen przed ich wbudowaniem.
Biezace dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; fakt nie
zgloszenia przez Wykonawce robot budowlanych elementu robot zanikajacych
I ulegajacych zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowigzku dokonania
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czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.
Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych (nie objetych  dokumentacja  projektowa).
Sprawdzanie i opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot budowlanych dotyczacych
wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysow
dotyczacych tych robot. Sporzadzanie protokotow koniecznosci
1 wspolpraca z Zamawiajacym przy negocjacjach z Wykonawcg robot budowlanych.
W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidlowosci
przyjmowanych do realizacji rozwiazan.

W porozumieniu z Zamawiajagcym, zawiadamianie wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony s$rodowiska, a takze o0 razacych
nieprawidtowosciach.

Kontrola zgodnosci termindéw realizacji robot w stosunku do termindéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji
zwigzanych z post¢pem prac.

Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o przerwach w realizacji robot oraz
0 wystapieniu okolicznosci, ktoére moga wplynac na opdznienie termindw wykonania
robot.

Kontrola jakos$ci, prawidlowosci oraz warto$ci wykonanych rob6t budowlanych
przed odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorami czgsciowymi
I koncowym.

Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym 1 formalnym oraz rachunkowym
dokumentow dotyczacych stanu zaawansowania rob6ot, w tym obmiardw rob6t oraz
dokumentow rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawce robot
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci i wartosci robot, w terminie 5
dni od daty ich przedlozenia przez Wykonawce robot budowlanych i/lub
Zamawiajacego.

Kontrolowanie wykonywania robot w zakresie zgodnos$ci z postanowieniami umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych oraz
w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
utrzymywania porzadku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z haruszeniem
postanowien umowy i/lub przepisow bezpieczenstwa, zadania od Wykonawcy robot
budowlanych wstrzymania robo6t oraz niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego
o zadaniu wstrzymania robot.

Zatwierdzanie metod wykonywania robot budowlanych, witaczajac w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajace zaproponowane przez ~Wykonawcg  robot
budowlanych.

Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialdow, wyroboéw oraz
urzadzen.
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Monitorowanie zagrozen dla sSrodowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawce
robdt budowlanych dokumentow potwierdzajacych dokonanie utylizacji materiatlow
pochodzacych z rozbiorki istniejacych budynkow.

Monitorowanie zagrozen dla sgsiednich obiektow, a w razie ich wystapienia
podejmowanie natychmiastowych dziatan.

Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisoéw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wiasciwego
przebiegu procesu budowlanego. Obecno$¢ na budowie zapewniajgca skuteczne
pelnienie  biezacego nadzoru inwestorskiego, w tym na kazde wezwanie
Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych.

Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
whniesienie uwag dotyczacych realizacji budowy majacych znaczenie dla oceny
jakosci i stopnia zaawansowania robot.

Kontrola pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentoéw przedstawianych przez
Wykonawce robot budowlanych przy odbiorze czesciowym oraz przy odbiorze
koncowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robot.

Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbioréw cze$ciowych oraz czynnosci
odbioru koncowego z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego.

Przekazanie = Zamawiajacemu  zweryfikowanego  kompletu  dokumentacji
powykonawcze] wraz z protokotami, wnioskami materialowymi 1 innymi
dokumentami.

Udziat w czynnosciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

Udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot oraz ich wartosci,
w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca robdt budowlanych odstapia od
umowy na wykonanie robot.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego lub likwidacyjnego
oraz o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

Kontrola jakosci robot po usunigciu wad robot stwierdzonych w trakcie odbiorow
oraz potwierdzanie usuniecia wad robot.

W przypadku nieterminowego usuwania wad robot, przygotowanie danych
niezbednych do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z tego tytutu.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce robot budowlanych wad robot
I wyznaczenie przez Zamawiajacego wykonawcy zastgpczego, nadzor nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru.

Udziat w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, przy
udziale: Wykonawcy, Zamawiajacego i1 Uzytkownikow, w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawcg robot budowlanych oraz egzekwowanie od
Wykonawcy robot budowlanych usunigcia ujawnionych wad robot, opisanych w
protokole z przegladu gwarancyjnego. Przeglady gwarancyjne uwaza si¢ rowniez za
integralna cze$¢ umowy, bez mozliwosci dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.
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— Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci do wydawania wykonawcy
robot polecen rodzacych skutki finansowe dla Zamawiajacego.

— Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany
i niezaktocony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych
W niniejszej umowie zapewnienie na swoOj koszt zastepcy, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe.

— Inne czynnosci, do wykonania ktérych, Inspektor jest upowazniony lub
zobowigzany, zgodnie 2z postanowieniami umowy zawarte] pomig¢dzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami.

§3

1. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszag umowa
przedstawicielem Zamawiajacego, w ramach umowy zawartej z Wykonawcg robot
budowlanych okreslonych w § 1 niniejszej umowy.

2. Jezeli w czasie realizacji zadania inwestycyjnego zajdzie konieczno$§¢ wykonania robot
dodatkowych nieprzewidzianych umowa zawartag z Wykonawca rob6t budowalnych,
Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem
podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

3. Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonania robdt dodatkowych.

§4

1. Wynagrodzenie za petienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego ustala si¢ na
kwotg brutto w wySOKOSCI ceverenenenrnranns zh (stownie : .................... zt 00/100).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za catkowity czas
realizacji umowy oraz calo$¢ zadan okreslonych w §2 ust. 1 umowy, niepodlegajacym
zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1, ptatne begdzie w oparciu o prawidtowo
wystawiong 1 dorgczong Zlecajgcemu fakture koncowa po catosciowym zrealizowaniu
zamowienia.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust.1
obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
uwzgledniajac wnikliwg i cato§ciowg znajomo$¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji
oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyko oraz wszystkie koszty,
w tym m.in.:
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a) wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego,

b) koszty ponoszone przez Inspektora z tytuty dojazdéw na teren budowy, przejazdow, diet
1 noclegow,

c) koszty pobytu na budowie.

5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ podstawga do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust.1.

6. Zmiana terminu ( obowigzywania umowy ) petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
w zwigzku z wydluzeniem terminu wykonywania robot budowalnych nie stanowi
podstawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1.

7. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie wyplacone w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

8. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy Inspektora Nadzoru wskazanym 0 NUMEIZE: ...cuveeverurnineiasnineenrnenecnnes

9. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest upowazniony do otrzymywania faktur VAT.
10. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru o ktorym mowa w ust. 1. nie podlega waloryzacji.

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany wystawi¢ fakture
W nastgpujacy sposob:

Nabywca: Gmina Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica NIP 8321961055
Obiorca: Urzad Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica

§5

Zamawiajacy przekaze Inspektorowi Nadzoru pelna dokumentacj¢ techniczno-prawna
niezbedng w procesie realizacji robot budowlanych okreslonych w § 1 ust.2 niniejszej

umowy.
§6
Strony ustalaja, ze obowigzywac je beda nastepujace kary umowne:
1. Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kary umowne z tytulu odstgpienia od
umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

2. Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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b)

b)

w przypadku odstagpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Inspektora Nadzoru w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

za nieterminowe dokonywanie odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru — w wysokosci 200,00 (stownie: dwiescie
00/100) zt za kazdy dzien zwioki liczagc od umownego terminu ich wykonania,

za nieterminowe dokonanie odbioru koncowego z przyczyn zaleznych od Inspektora
Nadzoru — w wysokos$ci 500,00 (stownie: pi¢éset) zt za kazdy dzien zwloki,

Inspektor Nadzoru wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia
naleznego za wykonanie przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego okreslonych niniejsza umowg oraz przepisami prawa.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Inspektora Nadzoru z odpowiedzialnosci
odszkodowawczej na zasadach ogoélnych. Zamawiajacy ma mozliwo$¢ dochodzenia
naprawienia szkody do jej peinej wysokosci.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu
w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

nie rozpoczat wykonania obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na okres
dtuzszy niz 10 dni,

wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z niniejsza umowa, pomimo wezwania
go na piSmie do zaprzestania naruszen w terminie 30 dni od przyjecia wiadomosci
o okoliczno$ciach wskazanych powyzej.

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot
budowlanych z przyczyn zawinionych przed zakonczeniem robot, w takim przypadku
rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie

uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robdt budowlanych.

Odstapienie od umowy badz jej wypowiedzenie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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§8
1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy
za zgoda obu stron wyrazong w formie pisemne;.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa zamdwien publicznych 1 innych ustaw.

§ 10

Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego

§11

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach jeden dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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