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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI
RYCHLOCICE W GMINIE KONOPNICA

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej i przytaczy przeznaczonych do odprowadzania Sciekéw socjalno-bytowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest czeScig sktadowg dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych wprowadzit do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacii, ktére sg niezbedne do
okre$lenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przytaczy a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia Scian wykopdw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggdw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,

zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych

oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Zakres rzeczowy inwestycji jest nastepujacy:

- dtugos¢ catkowita sieci kanalizacyjnej @200 x 5,9 mm PCV -973,85m
- ilo$¢ studni rewizyjnych razem: - 40 szt.
wtym @400 - 14 szt.
@TEGRA 425 - 2szt
@ TEGRA 600 - 1szt.
¢ 1000 zel.—bet. - 22 szt
¢ 1200 zel.—bet. - 1szt
- ilo$¢ przytaczy kanalizacyjnych -42 szt
- dlugosc¢ catkowita przytaczy kanalizacyjnych: - @160 x 4,7/mm PCV - 299,85 mb
- ilo$¢ studzienek rewizyjnych @315 PCV - 42 szt

Wyliczenie i zestawienie iloSci robot wynikajace z zakresu rzeczowego zawiera ,, PRZEDMIAR
ROBOT".



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowite] nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInoSci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7.  budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
1.5.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
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projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

1.519. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z2001 . Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.5.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.5.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.5.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
we Wspolnym Stowniku Zamoéwien (CPV).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaC roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.5.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegGtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5.42. WspoInym Stowniku Zamoéwiern - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.

Klasyfikacja kodéw CPV zostala wprowadzona do stosowania w zamdwieniach publicznych
realizowanych w krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV), a zostata zastgpiona nowg od
wrzes$nia 2008 r. na mocy rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.5.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ponadto okre$lenia uzyte w ST oznaczaja:

System kanalizacyjny - sieC rurociggdw i urzadzen lub obiekiow pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekdw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.




Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna - sieC przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Pompownia $ciekow — kompletny obiekt na sieci kanalizacyjnej sktadajacy sie ze zbiornika czerpalnego,
zespotu pompowego z niezbedng armaturg, osprzetem i instalacjq elektryczng oraz szafg sterujaca.
Rurocigg ttoczny - przewdd bedacy pod cisnieniem wytwarzanym przez pompe lub zespét pomp
transportujgcy $Scieki od pompowni do studzienki rewizyjnej na kanalizacji grawitacyjnej lub komory
rozprezne;.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
witazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest
z cegly.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatdw) oraz techniki video do przegladow kanatéw.

Komora robocza - czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowe;,
jeden komplet STWIORB i jeden egzemplarz informacji BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za uzywane punkty osnowy geodezyjnej i repery do chwili
odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i repery Wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacija projektowa

Na dokumentacje projektowg zadania inwestycyjnego sktada sie:

a) ,Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci
Rychtocice w gm. Konopnica” opracowany przez Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnego ,,
PROTECHSAN” w marcu 2011 r.,

b) przedmiar robot,

c) opracowanie geodezyjne (dotaczone do zawarto$ci projektu budowlano - wykonawczego).

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Wymieniong powyzej dokumentacje dostarcza
Zamawiajacy.



Wykonawca dostarcza:

a) uzgodniony projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania na czas wykonywania robét ,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw tzw. plan BIOZ wykonany na podstawie
informacji o BIOZ zawartej w dokumentacji projektowe;.

1.6.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacia projektowa i ST.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
WielkosSci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Koszt zajecia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania terenu
budowy jak réwniez sporzadzenia planu BIOZ ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegaja zwrotowi
przez Zamawiajaceqo.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

2)
a)
b)
c)

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
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maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona intereséw 0sob trzecich.

Obowigzki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, o
ktérych mowa w art. 5 ust. | pkt 6, to przede wszystkim:

*  zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

+ ochrona przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkdw facznosci oraz doptywu $Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

+ ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie,
+ ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlano -
montazowych bedg miaty charakter okresowy, krotkotrwaty spowodowany pracg maszyn i sprzetu
budowlanego. W trakcie tego okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap - etap rob6t ziemnych,
powodujacy najwigcej hatasu poprzez prace cigzkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe
terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaz
rurociggbw i studni rewizyjnych oraz wykonywanie podigczen technologicznych sg juz etapami
zdecydowanie mniej ucigzliwymi dla otoczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W czasie trwania robot Wykonawca nie moze uniemozliwia¢ uzytkowania nieruchomosci prywatnych

i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie moze takze uniemozliwia¢ dojazdu do nieruchomosci
pojazdom stuzb ratownictwa medycznego i p.poz..

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy wynikajacych m.in. z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesSnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650
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z dnia 29 wrzesnia 2003 r.).

W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowe;
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.7. Dokumentacja robdt montazowych.

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych i przytaczy stanowia;

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

c) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

d) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

e) protokoty odbioréw czesciowych, kofcowych i robo6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

f) dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi
zmianami) - o ile takie wystepuja.
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1.8. Nazwy i kody:

Roboty objete niniejszg specyfikacjg oznaczone sg nastepujacymi kodami okreslonymi we Wspolnym
Stowniku Zamdwien:

45 23 30 00-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drog i placoéw
45 23 13 00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw

4511 12 00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4511 20 00-5 - Robot w zakresie usuwania gleby

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty zastosowane do wykonania robot przewidzianych ST powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosSci ze zharmonizowang norma,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa okre$lonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za regionalny wyrob budowlany".

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sie stosowanie materiatow o wiasnosciach rownowaznych lub lepszych od projektowanych.
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Kazdorazowo przed ich zastosowaniem Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu i przedstawi dokumenty opisujacy jego wtasnosci.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
1401-1:1999.

Wymiary DN rur i ksztattek sg nastepujace:

160 x 4,7 mm, 200 x 5,9 mm, klasy SN 8 o Sciance litej.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki rewizyjne na przewodzie sieciowym projektuje sie o $rednicy :¢1000 i 1200 mm Zelbetowe,

@ 600 PVC z wtazem Zeliwnym klasy C 250 oraz 400 i 425 z nakrywg klasy D400, @ 315 z nakrywa klasy
B125.

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1917:2004, PN-EN 124:2000.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.

Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowg i na uszczelki,

- cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC, PP, PE i EPDM.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
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koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1
m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkéw transportu jak Sruby, fafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod faficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
SciSle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie¢ (wytgcznie materiatami niemetalowymi -
najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia si¢. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one ukfadane na elastycznych
podkiadach.

4.4. Skladowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy ditugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaC po trzy, jedna na drugiej do wysokoSci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1 -2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zesSlizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 £2 m.
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4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowaé nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone
na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyrdwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych w sposéb przewidziany
projektem budowlanym,

- przygotowac podtoze pod rurociggi, studzienki zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) wykonuje sie pod rurociggi grawitacyjne, studnie rewizyjne, komory
przewiertowe i kontrolne.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od gtebienia wykopow w najnizej potozonym punkcie rurociggu.

Na cate] dtugosci sieci, z wytgczeniem odcinkow przewiertow, projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych umocnionych 0 szerokosci 1,0 m z odwozem urobku na miejsce odktadu
zlokalizowane w odlegto$ci do 2 km z catkowitg lub cze$ciowa wymiang gruntu na piaszczysty.

Na dtugosci przytaczy projekiuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych
o szerokosci 0,90 m z odwozem urobku na miejsce odktadu zlokalizowane w odlegtosci do 2 km
z catkowitg wymiang gruntu na piaszczysty- w obrebie pasa drogowego. Na terenie posesji, przewiduje
sie odktad urobku obok $cian wykopu i zasypke gruntem rodzimym.

Szczegotowe informacje o rodzaju zastosowanego wykopu i wymianie gruntu zawierajq profile podiuzne.
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Do obudowy wykopu zalecane jest zastosowanie obudowy typu skrzynkowego ze wzgledu na wigksze
bezpieczenstwo robot. Wytrzymato$¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m2.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszcza¢ warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do
przykrycia przewodu przynajmniej 0,8 m a nastepnie mechanicznie do wartosci wskaznika zageszczenia
0,95 w obrebie poboczy i do wartosci 0,98 w obrebie paséw jezdni asfaltowych.

Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i odbioru technicznego
zmontowanego rurociggu.

5.3.1. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nie nawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itbw gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie 0 szerokoSci rowne;
gtebokosci, naziom nie jest obcigzony, gtebokosS¢ wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m-w skatach litych odspajanych mechanicznie

b) 1,0 m-w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

¢) 1,25 m-w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowq

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas, gdy nie sg spetnione
warunki j w. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia Scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen

skarp wykopow tymczasowych o gteboko$ci do 4 m:

a) 1:0,5-w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym

b) |:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych

c) |:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa o Ip*10% (mato spoistych, takich jak piaski
gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2 %
frakciji itowej (gliniastych)

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen

stateczno$ci skarpy.

W przypadku wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione nastepujace

wymagania:

a) w pasie przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy, o szerokoSci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu

b) podnéze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaC w zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady, mroz, itp.).

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych powinno wynosic:

Lp Kategoria  [Skarpy przy szerokosci dna w m
8runtu 40 3 [ [do3
. |Gleboko$¢ wykopu w m
I
Cﬁgﬁ,?n'}%ci do3 ponad3d |[do5 ponad 5
a b c d e f
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1 -1l 11,00 {11,25 (11,00 |11,25

2 -1V 1/0,60  |{1/0,71  [1/0,43  |1/0,60

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.

5.3.2. Wykopy obudowane

Jesli nie sg spetnione warunki dotyczace wykopow nieobudowanych, to $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie
mozliwe oddziatywania i wptywy, ktdre moga naruszyc statecznos¢ Scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane nastepujace

wymagania:

a) gbme krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 10 cm ponad teren
dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadnigcie

¢) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczecia wykopu i

konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapeinienia

wykopu i usunigcia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku
wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobywanym z tego
wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, daminy, korzeni,
odpadkéw budowlanych itp. materiatow).

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka
zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposob zasypania nie
powinien spowodowaC uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowey, ciepinej).

Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania
wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopéw mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz:

a) 0,5m-zwykopdw w gruntach spoistych

b) 0,3 m -z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwo$ci jej

usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczeristwu pracy albo konstrukdji
wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

5.3.3. Roboty ziemne w okresie mrozow.

W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu warunkow
specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozow grunt nalezy odspaja¢ w sposéb ciggly, aby nie przemarzat. W przypadku dtuzszych
przerw (ponad 2 godziny) odstonigte powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem
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ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwa spulchnionego gruntu.

Teren na ktorym przewiduje sie wykonanie wykopow w okresie mrozéw, powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarzaniem.

W okresie mrozoéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.

Inspektor nadzoru ma prawo wstrzymaé roboty w okresie wystepowania mrozéw i okrywy Snieznej terenu wpisem
do dziennika budowy.

5.3.4. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

+ Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie, pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia

* Przed rozpoczeciem realizacji kolektora nalezy wykona¢ odkrywke uzbrojenia przecinajgcego trase
kolektora i ewentualnie skorygowac jego utozenie w pionie w stosunku do posadowienia kolektora.

+ Skrzyzowania realizowane;j sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie

z dokumentacjg projektowg i warunkami podanymi przez wtasciciela uzbrojenia w pismach uzgadniajacych ,
zatgczonych do dokumentacji projektowe;.

Przy zblizeniu do oznaczonych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac przekop reczny,
stosujgc na przewodach elektrycznych i telekomunikacyjnych zabezpieczenia w postaci natozenia odcinka
rury ostonowej typu AROT A-110 PS o dtugosci podanych na planie zagospodarowania i podwieszenia
przewodu — jak na rysunku szczegotowym zatgczonym w dokumentaciji projektowe;.

* Przy przekraczaniu drég metoda rozkopu realizacje sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa, z przywréceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarzadca drogi.

* Przy przekraczaniu rowéw, po zakoriczeniu prac przekréj poprzeczny rowu nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, z doktadnym ubiciem gruntu oraz odtworzeniem istniejacych rodzajow ubezpieczen.

+ W miejscach krzyzowania sig kolektorow z siecig drenarska naprawy wykonywac na biezaco,

w odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wymiang zniszczonych rurek drenarskich, tak aby ciggi drenarskie
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. W przypadku natrafienia na saczki drenarskie, miejsce kolizji nanies¢

na dokumentacje powykonawczg z domiarami do punktéw statych. Kolizje rozwigza¢ zgodnie z rysunkiem
szczegotowym. Fakt zaistnienia kolizji zgtosi¢ przedstawicielowi lokalnej spotki wodnej lub WZMiUW

w Wieluniu.

Zgodnie z wymaganiami opinii ZUD nr 160/2011 fakt zatozenia rur ochronnych na kable energetyczne
Wykonawca zgtosi do RE Wielun celem sprawdzenia w terenie a prace ziemne przy zblizeniach z siecig
telefoniczng wykonad recznie pod nadzorem TP SA.

5.4. Odwodnienie wykopdw.

Krotkotrwate wytworzenie depresji w obrebie wykopow pod posadowienie przewoddw sieciowych
osiggane bedzie poprzez zastosowanie tzw. igtofiltrow wptukiwanych jednostronnie w odstepie co 1,0 m
w grunt do gtebokosci do 4,0 m z obsypka filtracyjna.

Czas wytworzenia i utrzymywania miejscowego obnizenia poziomu wéd gruntowych na danym odcinku
okresla sie na 3 doby. Odwodnienie takie nalezy zastosowa¢ na odcinkach sieci S0-S8, S27-S32, S33-
S35, S39-S40.

Na odcinkach sieci od S8 do S27 projektuje sie odwodnienie wykopow poprzez pompowanie z drenazu
wykonanego w dnie wykopu. Drenaz z perforowanej, karbowanej rury drenarskiej PVC lub PP o Srednicy
zewnetrznej Dz100 mm i otworami 1,5x5,0 mm, umieszczonej w wykopie korytkowym (wym.30x30 cm)
0 gtebokosci dna 30 cm ponizej rzednej dna kanatu z zastosowaniem zwirowej obsypki filtracyjnej frakcji
2-8 mm. Obsypka ta winna fgczy¢ sie z zaprojektowang na tym odcinku podsypka filtracyjng pod rurociag
na pozostatej szerokosci wykopu o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15 ¢cm i uziarnieniu 2-16 mm.
Wierzch warstwy nalezy wyréwnac piaskiem przed montazem przewodu kanalizacyjnego.
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Wode z drenazu nalezy zbiera¢ do studzienek wykonanych z rury karbowanej z PP Srednicy Dz400, SN2,
zamontowanych przy Scianie wykopu w rozstawie nie wiekszym niz 25 m. Dno studni posadowi¢ ok. 0,5
m. ponizej wlotu saczka.

Wody z odwodnienia czasowego wykopow odprowadzi¢ do istniejacej w pasie drég kanalizacii
deszczowe;.

Przewiduje sie wykonawstwo przytaczy jednocze$nie z wykonawstwem sieci  przy wykorzystaniu
obnizonego poziomu wéd gruntowych wytworzonego na potrzeby montazu przewoddw sieciowych.
Rodzaj zastosowanego odwodnienia na odcinkach sieci okre$lajg szczegdtowo profile podiuzne.

O potrzebie zastosowaniu dodatkowego odwodnienia zdecyduje Inspektor Nadzoru w trakcie trwania
robot.

Sposob odwodnienia, iloS¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku
budowy i dzienniku pompowania wodly .

5.5. Przekraczanie przeszkod terenowych .

Przej$cie przewodu sieciowego na odcinku od S1 do S33 przez jezdnie asfaltowg drogi powiatowej
wykona¢ nalezy w rurze stalowej bez szwu o $rednicy zewnetrznej Dz = 273 x 5,0 mm i dlugosci 3,0m
zabudowanej metodq przewiertu poziomego. Komore przewiertowg wykona¢ w miejscu lokalizacji studni
S1 przed jej posadowieniem.

Przej$cie przewodu sieciowego na odcinku od S35 do S39 wykona¢ nalezy w rurze stalowej bez szwu
0 $rednicy zewnetrznej Dz = 273 x 5,0 mm i dlugo$ciach podanych na planie zagospodarowania
zabudowanej metoda przewiertu poziomego. Komory przewiertowe wykona¢ w miejscu lokalizacji studni
S37, S36 i S39 przed ich posadowieniem.

Urobek z wykonania komér przewiertowych jak i z prac wiertniczych nalezy wywiez¢ na miejsce odktadu
z wymiang na piaszczysty poddajacy sie zageszczeniu do wartosci wskaznikow okreslonych w pkt. 5.3.
Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach slizgowych z PE HD o wys. 25 mm.

Przej$cie przytaczy pod jezdnig asfaltowg drogi powiatowej wykona¢ nalezy w rurach stalowych bez
szwu o $rednicy zewnetrznej Dz = 219 x 5,0 mm zabudowanej metodg przewiertu poziomego. Komore
przewiertowg wykona¢ w miejscu lokalizacji studni rewizyjnych na sieci, przed ich posadowieniem, badz
na terenie poses;ji o ile warunki lokalne na to pozwalaja.

Urobek z wykonania komér przewiertowych jak i z prac wiertniczych nalezy wywiez¢ na miejsce odktadu

z wymiang na piaszczysty poddajacy sie zageszczeniu do wartosci wskaznikow okreslonych wyze;.

Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach Slizgowych z PE HD o wys. 17 mm.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy $lizgami nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Konce rury ostonowej zamknaé
wypetnieniem z PU na dt. min.0,2 m z kazdej strony lub manszetg z EPDM.

5.6. Roboty montazowe.

Wykonanie przewodoéw kanalizacyjnych powinno by¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002: Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych .

Przewdd sieciowy wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @200 x 5,9 mm
( SDR 34,SN8), ze $cianka lita, taczonych na uszczelki gumowe. Zalecana dtugo$¢ rur 3,0 m.
Rury nalezy uktada¢ na rodzimym podtozu piaskowym lub w-wie podsypki filtracyjnej wyréwnanej
piaskiem a nastepnie zasypac piaskiem recznie do wysokosci przynajmniej 20 cm ponad strop kanatu.
Podtoze jak i obsypke rury starannie zagesci¢ ubijakami recznymi, szczegdlnie w pachwinach kanatu.
Projektowane przytgcza sanitarne wykonane beda z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @160 x 4,7 mm
( SDR 34,SN8), ze Scianka litg, taczonych na uszczelki gumowe.
Rury uktadac ze spadkiem 2% na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i w obsypce piaskowe] do wysokosSci
przynajmniej 15 cm ponad wierzch rury — w przypadku wystepowania gruntow gliniastych.
Wigczenie przytacza do przewodu sieciowego zaprojektowano na studnie rewizyjne.
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Kaskadowe wigczenie przytacza do studzienki niewtazowej 400 na sieci wykona¢ za pomocg wktadki ,in
situ”, bez rury spadowe;.

Kaskadowe wigczenie przytacza do studni wtazowej D=1000 mm, wykona¢ za pomocg rury spadowej na
zewnatrz studni. Podejscie kaskadowe wzmocni¢ otuling z betonu marki B15.

Rzedne i sposob wiaczen przykanalikow opisano na planie zagospodarowania.

Przy studniach rewizyjnych, na terenie nieruchomosci po stronie wschodniej drogi powiatowej, pozostawi¢
zaslepione kro¢ce przytaczeniowe na poziomach okre$lonych na planie zagospodarowania. Krocce te
wigczy¢ do studzienek z wykonaniem petnej kaskady tj. wkiad "in situ” z rurg spadowg do dna kinety
studzienki.

Na przytaczach przewidziano montaz studni w technologii PVC lub PP o $rednicach @ 315 wg rysunkdéw
szczegotowych.

Poziom nakrywy studni rewizyjnej ustali¢ po zakonczeniu robét ziemnych zwigzanych z ostatecznym
uksztattowaniem terenu dziatki po zakoficzeniu robét.

Montazu studni rewizyjnych na podtozu wraz z podtgczeniami do- i odptywowymi dokona¢ zgodnie z instrukcjg,
dostarczong przez producenta .

Przed montazem rur i ksztattek z PVC i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne

i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych

w normach.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica
rury w kielich.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze powietrza od 5 do 30
0 C (z uwagi na kruchos¢ materiatu w temperaturach ujemnych).

+ Montaz nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, w przypadku rur PCV kielichami zwréconymi w
kierunku przeciwnym niz spadek kolektora, aby zapewni¢ lepsze uszczelnienie rur.

«  Wiloty rur powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez zaktadanie tymczasowych
korkow

«  Ulozenie przewodu na podtozu musi zapewni¢ oparcie przewodu na podiozu wzdtuz catej jego
dtugosci i co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do osi rury.

*  Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng zachowania
spadku przez kazdy element kolektora, tj. zaréwno studzienek, jak i kazdej rury kanalizacyjnej.

Studzienki rewizyjne na przewodzie sieciowym projektuje sie o Srednicy :¢1000 i 1200 mm Zelbetowe,

g 600 PVC z wtazem Zeliwnym klasy C 250 oraz g 400 i 425 z nakrywa klasy D400.

Studnie wtazowe z kregéw, w przypadku wystepowania podtoza gliniastego, posadawia¢ na warstwie
,chudego” betonu marki B10 o grubosci co najmniej 10 cm po zageszczeniu. Powierzchnie zewnetrzne
kregéw betonowych zagruntowaé roztworem asfaltowym IZOLBET A, a po zmontowaniu catej studni
betonowej roztworem asfaltowym IZOLBET DR.

Studzienki rewizyjne @ 400 projektuje sie z kinetq zbiorczg lub przelotowa, rurg trzonowg dwuscienng
(korugowana) o $rednicy DN400, sztywnosci SN4 i teleskopem h=0,6 m o $rednicy DN 315 z nakrywg
zeliwng petng przykrecang nosnosci D400 (40t).

Studzienki rewizyjne TEGRA 425 ( S27 i S29 )projektuje sie z kinetg przelotowg @200 z PP z mozliwo$cig
regulacji kata wigczenia , rurg trzonowa karbowang o Srednicy DN425, sztywnosci obwodowej SN4

i teleskopem h=0,75 m o Srednicy DN 425 z nakrywg zeliwng petng przykrecang nosnosci D400 (40t).
Studzienki rewizyjne TEGRA 600 ( S33 )projektuje sie z kinetg przelotowg 90° typ | (200 z PP

z mozliwoscig regulacji kata witaczenia , rurg trzonowg karbowang o $rednicy DN600, sztywnosci
obwodowej SN4, teleskopowym adapterem opartym na zelbetowym pierScieniu odcigzajagcym z wtazem
zeliwnym klasy C250.
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Wszystkie pokrywy wiazéw winny by¢ przykrecane lub ryglowane do skrzynek wlazowych. Stosowane
$ruby winny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Studnie montowac zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez producenta.

Na przytaczach przewidziano montaz studni w technologii PVC lub PP o $rednicach ¢ 315 z nakrywg
klasy B125, rurg teleskopowa @315 x375 mm wg specyfikacji zawartej w tabeli dokumentacji projektowe;.
Poziom nakrywy studni rewizyjnej ustali¢ po zakofczeniu robét ziemnych zwigzanych z ostatecznym
uksztattowaniem terenu dziatki po zakoriczeniu robdt.

Montazu studni rewizyjnych na podtozu wraz z podtgczeniami do- i odptywowymi dokona¢ zgodnie z instrukcjg,
dostarczong przez producenta .

5.7. Odtworzenie nawierzchni drogowych.

Odtworzenie podbudowy i nawierzchni w pasie drog publicznych powinno by¢ zgodne z uzgodnieniami
z wiascicielem drog i powinno przebiega¢ pod jego nadzorem.

Naktady na odtworzenie zajmowanej drogi powiatowej 0 nawierzchni asfaltowej przewidziano
nastepujaco:
»  Reczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
» Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego “twardego” sortowanego 31,5-63 mm o grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm na szerokosci 1,2 m,
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego “"twardego” sortowanego 0-31,5 mm o grubosci
po zageszczeniu 10 cm na szeroko$ci 1,2 m,
Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudowaniem recznym w ilosci 75 kg/m2
Wykonanie warstwy Scieralnej z asfaltu grysowo-zwirowego standard Il grubosci 4 cm. na szeroko$ci 2,2 m

VvV 'V

Nakfady na odtworzenie zajmowanego pobocza drogi powiatowej wzdtuz nawierzchni asfaltowej
przewidziano nastepujgco:
»  Reczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
» umocnienia zajetego pobocza wzdtuz wykopu warstwg ttucznia kamiennego sort 0-31,5 mm i grubo$ci w-wy po
zageszczeniu 10 cm na szeroko$ci 1,0 m liczac od krawedzi jezdni asfaltowej.

Naktady na odtworzenie zajmowanych drég gminnych o nawierzchni zuzlowej i zwirowej przewidziano
nastepujaco:
» Reczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szeroko$ci wykonanych
wykopow,
» Wzmocnienie istniejacej nawierzchni na szerokoSci wykopu kruszywem z odzysku ( materiatem rozbiorkowym
z drogi powiatowej) warstwa o grubo$ci 15 cm,
»  Wyréwnanie istniejacej podbudowy drogi zuzlem kottowym warstwg o grubosci 8 cm na szeroko$ci wykonanych
wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

| wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy

nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekcii.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moggq by¢é z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

W sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.1. Badanie podtoza

* dopuszczalna grubos¢ podtoza wzmocnionego nie moze by¢ zmniejszona w stosunku do podkreslonej  w
dokumentacii technicznej wiecej niz 10 %

grubo$¢ podioza nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cig do | cm w 3 wybranych migjscach badanego odcinka.

badanie rzednych utozenia podtoza wzmocnionego wykonac nalezy z doktadnosci do | cm w odlegtosciach
co20m

+ na kazdym badanym odcinku nalezy pobra¢ probke podsypki i poddaé jg kontroli laboratoryjnej dla
zbadania uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia

badanie gteboko$ci utozenia przewodu i wielko$ci przykrycia, w celu stwierdzenia zgodnosci
z wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego odcinka z dokladno$cig do | cm.

6.3.2. Badania w zakresie budowy przewodu i studzienek

+ dopuszczalne odchylenie w planie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji
technicznej nie moze by¢ wieksze niz 2 cm.

* badanie rdznicy rzednych w profilu przewodu nalezy wykonywac¢ w dwoch kolejnych studzienkach,
z doktadnoscig do | cm i poréwnanie z rzednymi w dokumentacji projektowe;.

* badanie jednostajnosci spadku pomiedzy studzienkami z doktadnoscig do 1 cm.

Dodatkowym badaniem przewidzianym ninigjsza ST jest inspekcia kamerg kanatu po jeqo zasypaniu na catej
dtugo$ci przewodu sieciowego.
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6.3.3.. Badanie warstwy zasypu

+ Badanie pomiaru wysokosci zasypu nalezy przeprowadzi¢ nad wierzchem rury w jej kluczu, co najmniej
w 3 dowolnie wybranych , charakterystycznych miejscach badanego odcinka, z doktadnoscig do | cm

+ Na dtugosci przewodu sieciowego nalezy przeprowadzi¢ badanie uzyskanych wartosci wskaznika
zageszczenia gruntu w ilosci 20 préb w odstepach co ok. 50 m

6.3.4. Badanie szczelnosci.

Obowigzkowym jest wykonanie badania na szczelno$¢ przewoddw wraz z podtaczeniami i studzienkami.
Nalezy je wykonaC zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W).

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilo§¢ wody dodane;
(podczas wykonywania badan) nie przekracza;

- 0,15 I/m2w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

gdzie powierzchnia wyrazona w m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Koszt wymienionych badan ponosi Wykonawca.

6.3.6. Ocena wynikdw badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jesli zostaty spetnione wymagania normy i specyfikacii
technicznej. Jezeli przy odbiorze czesciowym lub koncowym ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
to nalezy uzna¢ sprawdzong faze robdt za wykonang, nieprawidiowo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest
ponowienie badan.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
rob6t z dokumentacjq projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Koszt badan i pomiaréw dokonywanych przez Inspektora nadzoru w trakcie odbioru robét co do ktorych
nie stwierdzono niedopuszczalnych odchylen od normy, ponosi Inspektor nadzoru.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Normag lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
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objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.7. Dokumenty budowy
1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentaciji projektowej,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w" dokumentacji projektowe;j,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+  dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
*wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- jezeli jest wymagany.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg, projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjaC takie same jak dla robot ziemnych okre$lone w odpowiednich
katalogach.

jednostkami obmiaru sg;

- wykopy i zasypka - m3,

- umocnienie $cian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

Wartosci nalezy podawac¢ po zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku
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7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robé6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich Srednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

L aczng dlugos¢ wykonanej sieci lub przytaczy kanalizacyjnych obmierza sie¢ w metrach wzdtuz osi rur do
osi studni i komor rewizyjnych.

Do diugosci rur uzytych do budowy kanatéw nie wlicza sie $rednic badz dtugosci komér mierzac wzdtuz
osi rurociggow (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatébw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od
$rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gteboko$¢ studni
okre$la sie jako roznice rzednych wiazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatdw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ migedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robét zanikajacych i
odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy.

8.4. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w

25



planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacia,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczerosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego -cze$ciowego (zatgcznik 1), ktdry stanowi podstawe do
decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych. Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
- protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacjg geodezyjng,

protokotem szczelnoSci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazac inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia
na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004 ( Dz. U.Nr 93,p0z.888), Wykonawca zatgcza
projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowe;j i opisowej wniesione przez Projektanta.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
korcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci i przytaczy kanalizacyjnych uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— wykonanie odwodnien wykopow,

— montaz rurociggdw i obiektoéw sieciowych i urzadzen,

— wykonanie préb odbiorowych i sprawdzen,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego,

— koszt zajecia pasa drogowego, przejazdow, objazdow i organizacji ruchu drogowego,

— koszt obstugi geodezyjnej i inwentaryzacii.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow i organizacii ruchu obejmuie:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
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poziomych, barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidaciji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy i rozporzadzenia.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

-Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej

(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)

-Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

-Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

-Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr

120, poz. 1126)

-Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198,

poz. 2041)

-Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042)

-Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).

10.2. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje

3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PYC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

5. PN-EN 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacii
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

10. PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

11. PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

12. PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

13.  PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;

14. PN-EN 1671:2001

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

15.PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

16. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

17. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
18. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogolne.

19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowo -kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2003.

3. Instrukcje montazu opracowane przez Producenta.

4. Opinia ZUDP nr 160/2011 z dnia 21.04.2011 r.

5. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu z dnia 15.04.2011 .

6. Decyzja nr 159 Zarzadu Wojewodztwa t.6dzkiego z dnia 20.04.2011 .
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