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Załącznik nr 1.   

WYKAZ WŁA ŚCICIELI DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ 

Nr ewid. 
działki 

Nazwisko i imię 
właściciela 

Adres zamieszkania 

138/1 Wiśnik Anna i Józef 98-100 Łask, ul. Górna 12 

138/3 Wawrzyniak Mirosława 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 62 

138/4 Malińscy Henryka i Wiesław 94-246 Łódź, ul. Deca 25 

138/5 Wawrzyniak Mirosława 

Malińscy Henryka i Wiesław 

98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 62 

94-246 Łódź, ul. Deca 25 

138/7 Adamczewski Krzysztof 93-173 Łódź, ul. Lecznicza 17/68 

138/9 Kołodziej Sławomir 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 12 

138/13 Orłowska Anna 95-200 Pabianice, ul. Cicha 9/11 m.1 

138/14  Konc Bartosz 95-200 Pabianice, ul. Armii Krajowej 36 

139/3 Kucińscy Mariola i Janusz 91-725 Łódź, ul. Oświatowa 46 

139/4 Malińscy Halina i Edward 94-049 Łódź, ul. Hubala 6/109 

139/5 Klingier Elżbieta 

Ubysz Mirosława 

Wojciechowska Janina 

94-003 Łódź, ul. Rajdowa 4/50 

94-039 Łódź, ul. Króla 51 m.50 

94-039 Łódź, ul. Króla 51 m.50 

139/6 Wawrzyniak Anna i Maciej 98-300 Wieluń, ul. Akacjowa 14 

139/8 Kamieniarz Janina 98-313 Konopnica, ul. Górka 5 

139/11 Kłębowscy  Jadwiga i Marek 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 17/1A 

140/3 Buss Marianna 

Buss Rafał 

Buss Alicja 

93-213 Łódź, ul. Kossaka 4 

92-504 Łódź, ul. Elsnera 9/58 

92-532 Łódź, ul. Adwentowicza 5/21 

140/10 Barczyk Danuta 

Barczyk Włodzimierz 

95-200 Pabianice, ul. Bracka 7/25 

95-200 Pabianice, ul. Nieduża 4 

140/14 Sajdak Katarzyna 93-360 Łódź, ul. Obszerna 2 m.5 

140/17 Boczkowska Marlena 95-200 Pabianice, ul. Próżna 16 

140/18 Pluta Katarzyna 

Pluta Marcin 

95-200 Pabianice, ul. Matejki 2/10 

95-200 Pabianice,ul.Powstańców Warszawy 1/2 

140/21  Gmina Konopnica  98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 

141/16 Szewczyk Krystyna i Ryszard 92-549 Łódź, ul. Koplowicza 13 m.26 

260/4 Wołosińska Lidia 

Wołosińska-Bednarek Marta 

Wołosiński Adam 

Barczyńscy Zdzisława i Tadeusz 

Nowak Barbara i Leon 

95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 30/6 

95-200 Pabianice, ul. Konopnickiej 45/15 

95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 30/6 

93-236 Łódź, ul. Kruczkowskiego 14/18 m.71 

98-313 Konopnica, ul. Sosnowa 2 
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Szawurscy Jadwiga i Feliks 

Rogacka-WiśniewskaMałgorzata 

Wiśniewski Edward 

Zarzycka Mirosława    

Zarzycki Krzysztof 

98-313 Konopnica, ul. Sosnowa 1 

90-503 Łódź, ul. Kopernika 18 m.7 

 

94-102 Łódź, ul. Maratońska 33 m.68 

90-756 Łódź, ul. 1 Maja 70/72 m.27   

260/5 Szawurscy Jadwiga i Feliks 98-313 Konopnica, ul. Sosnowa 1 

260/6 Nowak Barbara i Leon 98-313 Konopnica, ul. Sosnowa 2 

260/7 Zarzycka Mirosława  94-102 Łódź, ul. Maratońska 33 m.68 

 

260/8 

Wołosińska Lidia 

Wołosińska-Bednarek Marta 

Wołosiński Adam 

95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 30/6 

95-200 Pabianice, ul. Konopnickiej 45/15 

95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 30/6 

260/9 Rogacka-WiśniewskaMałgorzata 

Wiśniewski Edward    

90-503 Łódź, ul. Kopernika 18 m.7 

260/10 Barczyńscy Zdzisława i Tadeusz 93-236 Łódź, ul. Kruczkowskiego 14/18 m.71 

261/2 Czerwińscy Alina i Marek 93-277 Łódź, ul. Dąbrowskiego 42B/79 

261/3 Nowak Katarzyna 95-054 Ksawerów, ul. Sienkiewicza 10 

261/5 Pawłowska Iwona 

Mikołajewska Małgorzata 

95-200 Pabianice, ul. Kunickiego 24 

95-200 Pabianice, ul. Łaska 40/69 

261/6 Kaszuba Małgorzata 93-303 Łódź, ul. Pryncypalna 34 

261/7 Matula Władysław 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182/412 

261/8 Matula Andrzej 93-303 Łódź, ul. Pryncypalna 34 

262/1 Okunowska-Kolanek Jolanta 

Kolanek Mirosław  

93-222 Łódź, ul. Piwnika Ponurego 11/6 

90-753 Łódź, ul. Żeligowskiego 22/24 m.21 

262/2 Kamińscy Katarzyna i Andrzej 98-300 Wieluń, ul. Sadowa 21 

264/1 Kamińscy Katarzyna i Andrzej 98-300 Wieluń, ul. Sadowa 21 

264/5 Figas Henryk 98-313 Konopnica, ul. Górka 3/2 

265/3  Klingier Elżbieta 

Ubysz Mirosława 

Wojciechowska Janina 

94-003 Łódź, ul. Rajdowa 4/50 

94-039 Łódź, ul. Króla 51 m.50 

94-039 Łódź, ul. Króla 51 m.50 

265/6 Gołygowscy Anna i Arkadiusz 04-087 Warszawa, ul. Igańska 20/150 

265/7 Radwańscy Andrzej i Bogusława 95-015 Głowno, ul. Kopernika 12/9 

265/8 Welk Józefa i Ryszard 93-208 Łódź, ul. Tatrzańska 120 

265/10 Krupska Maria 

Mikłasz Joanna 

92-310 Łódź, ul. Milionowa 94/16 

94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 20A/32 

265/11 Leś Maciej 

Leś Rafał 

71-445 Szczecin, ul. Lenartowicza 22A/5 

71-445 Szczecin, ul. Tarpanowa 40/9 

265/12 Kamińscy Katarzyna i Andrzej 98-300 Wieluń, ul. Sadowa 21 
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265/13 Kamieniarz Janina 98-313 Konopnica, ul. Górka 5 

265/15 Śpiewakowscy Helena i Piotr 93-553 Łódź, ul. Komfortowa 4/27 

266/1 Kamińscy Katarzyna i Andrzej 98-300 Wieluń, ul. Sadowa 21 

474 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 

486/1 Bartosiak Paweł 

Bartosiak Magdalena 

92-306 Łódź, ul. Jurczyńskiego 10/21 

92-306 Łódź, ul. Jurczyńskiego 10/21 

486/4 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 

486/6 Adamska Jadwiga   98-313 Konopnica, ul. Młynarska 1 

487 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 

488/3 Adamska Jadwiga   

Adamski Kacper 

Adamski Bartłomiej 

98-313 Konopnica, ul. Młynarska 1 

98-313 Konopnica, ul. Młynarska 1 

98-313 Konopnica, ul. Młynarska 1 

488/5 Piwko Elwira 58-200 Dzierżoniów, ul.Grota Roweckiego 1B 

488/6 Adamska Jadwiga 98-313 Konopnica, ul. Młynarska 1 

511 Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu 

61-760 Poznań, ul. Szewska 1 

512 Cieślik Natalia i Mirosław 91-315 Łódź, ul. B. Prusa 6/30 

513 Morawiec Zbigniew 93-230 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 31/11 

514 Piotrowscy Halina i Andrzej 94-004 Łódź, ul. Retkińska 81/6 

515 Zychla Bogumiła i Sylwester 93-558 Łódź, ul. Piękna 59/61 m.49 

516/1 Piotrowski Jakub 

Piotrowscy Elżbieta i Grzegorz 

41-209 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 8/116 

42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Gołonowska 49 

516/2 Bagnowska Jadwiga 

Sierka Kamila 

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska1a/17 

42-500 Będzin, ul. Podskarpie 53 

517 Sierka Kamila i Łukasz  42-500 Będzin, ul. Podskarpie 53 

518 Grygier Wiesława i Andrzej 90-712 Łódź, ul. Próchnika 37/11 

519 Malinowska-Strzała Agnieszka 

Strzała Jarosław 

98-313 Konopnica, ul. Słoneczna 19 

520 Janik Joanna i Michał 98-313 Konopnica, ul. Zielona 7 

521 Drawc Martyna 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Ząbkowicka 45 

522 Szczepaniak Teresa i Cezary 90-245 Łódź, ul. Wierzbowa 40/25 

523 Brandt Elżbieta 98-313 Konopnica, ul. Parkowa 8 

524 Lichodij Krystyna i Mikołaj 98-300 Wieluń, ul. Armii krajowej 4/42 

525 Zagajewscy Alina i Zdzisław 98-313 Konopnica, ul. Słoneczna 7 

526 Śliwi ńscy Barbara i Sylwin 98-313 Konopnica, ul. Słoneczna 5 

527 Bąk Justyna i Sylwester 98-313 Konopnica, ul. Słoneczna 3 

528 Cichończyk Wanda i Konstanty 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 88/33 
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529 Słoma Mariola i Waldemar  51-124 Wrocław, ul. H.M.Kamieńskiego 29/7 

531 Gaik Halina i Bronisław 98-313 Konopnica, ul. Zielona 1 

533 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 

534 Nykiel Ewa 98-313 Konopnica, ul. Szkolna18 

535 Gasińska Dorota i Sylwester 97-420 Szczerców, ul. Piotrkowska 90 

537 Walenccy Zofia i Józef 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul.Ząbkowicka 37 

538 Kłębowscy Jadwiga i Marek 95-200 Pabianice, ul.Piłsudskiego 17/1A 

540 Sitarek Teresa 91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 25 

541 Sitarek Halina i Roman 91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 25 

542 Misiak Teresa  i Józef 98-313 Konopnica, ul. Słoneczna 6 

543 Malas Wanda i Ryszard 98-313 Konopnica, ul. Zielona 13 

544 Baranowski Tadeusz 93-232 Łódź, ul. Sekwestratorska 6/1 

545 Musiała Czesława 98-313 Konopnica, ul. Zielona 11 

546 Kowalczyk Konrad 98-313 Konopnica, ul. Zielona 10 

547 Nowak Agata i Grzegorz 98-313 Konopnica, Głuchów 57 

548 Stoparek Krzysztof 98-324 Wierzchlas, Mierzyce 65 

549 Żuberek Halina i Stanisław 98-313 Konopnica, ul. Słoneczna 2 

550 Ciura Anna 98-313 Konopnica, ul. Spółdzielcza 10/9 

551 Janik Joanna 98-313 Konopnica, ul. Zielona 7 

552 Krzywania Bożena i Stanisław 98-313 Konopnica, ul. Zielona 6 

553 Frankiewicz Mariola 90-339 Łódź, ul. Wilcza 11/48 

554 Skoczylas Aleksandra i Jarosław 41-818 Zabrze, ul. Zonna 40/3 

555 Białecki Jan 98-313 Konopnica, ul. Zielona 3 

578 Powiat Wieluński  

Powiatowy Zarząd Dróg 

98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7 

617 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 

625 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 

632 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 

633 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 

634 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. WIADOMO ŚCI  WSTĘPNE. 

 
1.1.  Dane ogólne. 

Inwestycja:   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi  

                                   przepompowniami ścieków.   

Lokalizacja:               KONOPNICA, ul.  Słoneczna, Zielona, Wczasowa, Sosnowa,  
Górka i Młynarska 
 

Inwestor:  GMINA KONOPNICA, 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 

Jedn. projektowa: Biuro Usługowo-Projektowe „AKTE” Anna Nowakowska 

98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18 

 
1.2. Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzy-

towymi przepompowniami ścieków  w  Konopnicy.   

 
1.3.  Podstawa  opracowania. 

 

Podstawą opracowania są: 

a) umowa  nr 16/2010 na wykonanie projektu budowlanego, zawarta  pomiędzy Gminą Konopni-

ca, reprezentowaną przez p. Wacława Szumigaja, Wójta Gminy Konopnica,  a   BU-P „AKTE” 

Wieluń ,  reprezentowanym przez Annę Nowakowską – właściciela.    

b) warunki techniczne do projektowania – pismo   z dnia 01.03.2011r. 

c) Wypis  i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konopnica 

d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – pismo z dn. 

10.02.20011r.  

e) Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu– pismo z dn. 11.08.2010r.  

f) Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – pismo z dn. 10.02.2011r. 

g) mapy sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1:500 

h) warunki przyłączenia nr 2916/RE07/2011 do sieci dystrybucyjnej o napięciu znam. 0,4V  

i) warunki przyłączenia nr 2913/RE07/2011 do sieci dystrybucyjnej o napięciu znam. 0,4V 

j) uzgodnienia z Inwestorem ,  wizja lokalne w terenie 

k) obowiązujące przepisy i normy. 
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 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  

 

Teren objęty inwestycją znajduje się w lewobrzeżnej części wsi Konopnica. Na terenie ob-

jętym  inwestycją występuje niska zabudowa mieszkaniowa i letniskowa . Budynki zaopatrywane 

są w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe gromadzone są w zbiornikach bezod-

pływowych i okresowo wywożone na gminną oczyszczalnię ścieków w Konopnicy. Na terenie 

objętym inwestycją zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna, kablowa linia telefonicz-

na.  Ulica Zielona i ul. Górka posiadają nawierzchnię asfaltową.  Ulica Słoneczna posiada na-

wierzchnię utwardzoną płytami betonowymi. Pozostałe ulice posiadają nawierzchnię gruntową.  

 

3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

 

W celu odprowadzenia ścieków bytowych z terenu objętego inwestycją  projektuje się grawi-

tacyjno-pompowy układ kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na niekorzystne  ukształtowanie terenu 

koniecznym jest zastosowanie  dwóch tranzytowych przepompowni ścieków.  Projektowana sieć 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie w pasach istniejących dróg gminnych, w pasie drogi 

powiatowej (ul. Zielona) oraz na terenach działek prywatnych właścicieli.  

Doprowadzenie ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków wymaga ciśnieniowego prze-

tłoczenia  ich pod dnem rzeki Warty. W tym celu  projektuje się wykonanie przejścia przewodem 

tłocznym pod dnem rzeki Warty metodą przewiertu sterowanego.  Projektowany przewód tłoczny 

kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki do istniejącego przewodu tłocznego ks110, zlo-

kalizowanego na terenie gminnego boiska sportowego (dz. nr ewid. 474) i dalej, do oczyszczalni 

ścieków.  Przejście pod dnem rzeki wykonane zostanie w km 560+020. 

Dla terenu wsi Konopnica uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-

strzennego, w którym określone zostały granice terenów bezpośredniego zagrożenia powodzią.  

Projektowany układ sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tranzytowymi przepompowniami ścieków  

zlokalizowany będzie  poza terenem bezpośredniego zagrożenia powodzią. Jedynie przejście pro-

jektowanego przewodu tłocznego pod dnem rzeki  oraz „wpięcie” do istniejącego przewodu tłocz-

nego zlokalizowane są na terenie zalewowym.  Przejście pod dnem rzeki oraz połączenie projek-

towanego przewodu tłocznego z istniejącym przewodem tłocznym ks110 (na dz. nr ewid. 474 – 

boisko) wykonane zostaną w sposób zapewniający całkowitą szczelność układu.  

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 

   

Projektowana kanalizacja sanitarna  zlokalizowana będzie w pasach dróg  o nawierzchniach: asfal-

towej, betonowej  i gruntowej. Nawierzchnie dróg, po zakończeniu budowy kanalizacji, zostaną 
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odbudowane do stanu pierwotnego.   Budowa kanalizacji sanitarnej nie będzie wymagała znisz-

czenia istniejącej szaty roślinnej. Trasa kanalizacji przebiega poza terenem zalesionym i nie będzie 

konieczna wycinka drzew. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu (ciągi komunikacyjne) 

pozostaje , po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej , bez zmian. Projektowana kanalizacja 

sanitarna  stanowi infrastrukturę podziemną  i nie ma wpływu na zestawienie powierzchni po-

szczególnych elementów zagospodarowania terenu.   

 

5. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU  OBJĘTEGO INWESTYCJĄ.  

 Planowana inwestycja położona jest poza  obszarami objętymi  ochroną  na podstawie   

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, ze zm.) 

oraz poza  obszarami sieci Natura 2000.  

Teren objęty inwestycją znajduje się w całości na obszarze Parku Krajobrazowego Między-

rzecza Warty i Widawki. Realizacja inwestycji została pozytywnie zaopiniowana przez Dyrektora 

Sieradzkich Parków Krajobrazowych – pismo nr DSPK.II.501/01/11 z dn. 14.01.2011r. 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja znajduje się poza strefami wymagającymi 

szczególnej ochrony konserwatorskiej. 

 

6. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA T EREN OBJĘTY 

INWESTYCJĄ. 

 Teren, na którym przewidziana jest inwestycja, znajduje się poza granicami terenu górni-

czego. Nie stwierdza się wpływu eksploatacji górniczej na  teren objęty inwestycją. 

 

7. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGRO ŻENIA DLA ŚRODOWISKA.   

 

Na terenie objętym inwestycją ścieki bytowe gromadzone są w zbiornikach bezodpływo-

wych.  W przypadku wystąpienia nieszczelności zbiorników istnieje zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, polegające na niekontrolowanym wsiąkaniu nieoczyszczonych ścieków do gruntu. 

Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni odprowadzanie ścieków bytowych do gminnej oczyszczal-

ni ścieków w Konopnicy.  Zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej  materiały zapewniają 

szczelność układu oraz nie mają niekorzystnego wpływu na środowisko. Rury i studzienki, które  

użyte będą do budowy kanalizacji, posiadać będą wymagane aprobaty techniczne lub certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. Przepompownie ścieków wyposażone zostaną w 

układ sygnalizacyjny, zabezpieczający bezawaryjne działanie pompowni.  Budowa kanalizacji 

sanitarnej zapobiegnie odprowadzaniu ścieków do gruntu oraz  zlikwiduje „dzikie wylewiska” 

ścieków na pola.   
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II. OPIS TECHNICZNY  

 

1. CHARAKTERYSTYKA KANALIZACJI SANITARNEJ.  

W celu odprowadzenia ścieków bytowych z terenu objętego inwestycją  projektuje się grawi-

tacyjno-pompowy układ kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem  dwóch tranzytowych przepom-

powni ścieków.  Doprowadzenie ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków w Konopni-

cy wymaga ciśnieniowego przetłoczenia  ich pod dnem rzeki Warty. W tym celu  projektuje się 

wykonanie przejścia przewodem tłocznym pod dnem rzeki  metodą przewiertu sterowanego, w km 

560+020. Projektowany przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki do ist-

niejącego przewodu tłocznego ks110, zlokalizowanego na terenie gminnego boiska sportowego 

(dz. nr ewid. 474) i dalej, do oczyszczalni ścieków.    

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie : 

- w pasie drogi powiatowej nr  4533E  (ul. Zielona) 

- w pasach istniejących dróg gminnych  

- w obrębie rzeki Warta (dz. nr ewid. 511) – przewiert pod dnem rzeki 

- na terenie działek właścicieli prywatnych.  

  Projektowane przepompownie ścieków zlokalizowane będą na działkach nr ewid.486/6 i 266/1. 

 

 Projektowany układ kanalizacji sanitarnej  obejmuje: 

− kolektory grawitacyjne –   z rur kielichowych z uszczelką ∅ 200 x 5,9 mm  PVC-U 

                                            ( klasa S; SDR 34; SN8) 

− przykanaliki     –   z rur kielichowych z uszczelką ∅ 160 x 4,7 mm  PVC-U  

                                                 ( klasa S; SDR 34; SN 8 ) 

− przewody tłoczne  –   z rur PEHD 100 ;  ∅ 110 x 6,6 mm  ( SDR 17;PN 10 ) 

− tranzytowe przepompownie ścieków   - 2 kpl.  

 

Całkowita długość kolektorów grawitacyjnych PVC ∅∅∅∅ 200mm: L= 2295,60 m. 

Całkowita długość przykanalików sanitarnych PVC ∅∅∅∅ 160mm: L= 692,90  m. 

Całkowita ilość przykanalików  wynosi:   92 sztuki. 

Całkowita długość przewodów tłocznych PEHD  ∅∅∅∅ 110mm       : L=294,50m. 

Średniodobowa ilość ścieków odprowadzana do oczyszczalni     Qśr.d.=39,0m3/d. 

Roczna ilość ścieków odprowadzana do oczyszczalni     Qrok.=14 235,0 m3/rok. 
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1.1. Kolektory główne  grawitacyjne .  

Projektuje się wykonanie kolektorów grawitacyjnych  z rur kielichowych PVC ∅200 x5,9mm , 

łączonych na uszczelkę.  Na trasie kolektora występują liczne kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

terenu. W miejscach kolizji należy wykonać rozkopy kontrolne.  

 
UWAGA: Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury PVC z rdzeniem litym – 

spełniające wymagania normy PN-EN 1401-01:1999.  

 
 
Tab. nr 1. Charakterystyka odcinków kolektorów głównych – rury PVC 200mm. 

Odcinek Długość Spadek Kolizje/Uwagi 

 [m] [%]  

PS1-A1 49,3 0,5 w160, tel, 

A1-A2 49,3 0,5 - 

A2-A3 16,3 1,2 - 

A3-A4 45,0 2,0 - 

A4-A5 42,4 1,0 - 

A5-A6 53,3 2,9 - 

A6-A7 13,0 0,8 

tel;  
PRZEWIERT pod drogą 
stalowa rura osłonowa 
L=7,0m D=324x10mm 

A7-A8 20,0 0,5 w110 

A8-A9 56,9 0,7 tel 

A9-A10 59,0 0,5 - 

A10-A11 18,3 0,5 - 

A11-A12 16,3 0,6 - 

A12-A13 19,1 0,8 - 

A13-A14 26,8 0,6 - 

A14-A15 31,4 0,5 - 

A15-A16 13,1 0,8 - 

A16-A17 21,4 0,5 - 

A17-A18 10,2 0,5 - 

A18-A19 20,9 0,5 - 

A19-A20 28,9 0,5 tel 
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A20-A21 41,4 0,5 

tel, tel 
PRZEWIERT pod drogą 
stalowa rura osłonowa 
L=9,0m D=324x10mm 

A21-A22 31,6 0,5 - 

                                         ∑ 683,9 

A8-B1 5,9 0,8 

- 
ROZKOP w drodze 

stalowa rura osłonowa 
L=4,5m D=324x10mm 

B1-B2 19,7 0,5 tel 

B2-B3 18,7 0,5 - 

B3-B4 9,6 0,5 tel, w 40 

B4-B5 6,2 0,8 - 

B5-B6 19,2 0,5 - 

B6-B7 26,6 0,6 eNN, w40, w90 

B7-B8 10,0 0,5 - 

B8-B9 27,5 0,5 w32 

B9-B10 20,0 0,5 w32 

B10-B11 3,8 1,3 - 

B11-B12 3,9 1,3 tel, w32 

B12-B13 14,8 0,7 - 

B13-B14 15,6 0,6 - 

B14-B15 15,7 0,6 w40 

B15-B16 13,4 0,6 - 

B16-B17 12,5 0,6 w32, tel 

B17-B18 19,0 0,5 - 

B18-B19 16,8 0,6 w40 

B19-B20 24,6 0,6 w40 

B20-B21 6,4 0,8 - 

B21-B22 19,2 1,3 tel, w40 

B22-B23 54,9 1,5 - 

B23-B24 20,4 0,7 tel 

B24-B25 26,2 0,8 - 

                                         Σ 430,6 
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A7-C1 13,0 0,5 - 

C1-C2 44,5 0,5 

kd600 
PRZEWIERT pod przepustem 

stalowa rura osłonowa 
L=3,0m D=324x10mm 

                                           Σ 57,5 

PS2-D1 11,5 0,9 - 

D1-D2 11,1 9,0 w63 

D2-D3 35,3 5,7 tel 

D3-D4 16,5 3,3 eNN, w32, tel 

D4-D5 30,1 4,7 tel 

D5-D6 5,4 0,9 w63 

D6-D7 23,9 0,5 w40 

                                         Σ 133,8 

D1-E1 36,1 1,4 w40 

E1-E2 22,8 1,5 w40 

E2-E3 32,9 0,6 w63, eNN, eNN 

E3-E4 16,5 0,6 tel, w40 

E4-E5 9,7 0,5 eNN 

E5-E6 18,1 0,5 tel 

E6-E7 20,1 0,5 eNN 

E7-E8 7,0 0,7 tel 

E8-E9 38,2 0,5 w40, w40, w40, eNN, tel 

E9-E10 11,1 0,9 w90 

E10-E11 22,8 0,5 tel 

E11-E12 5,8 0,5 - 

E12-E13 21,2 0,7 2 x eNN, tel 

E13-E14 49,1 0,5 w90 

E14-E15 17,4 1,1 eNN 

                                         Σ 328,8 

E9-F1 5,3 0,9 w90 

F1-F2 18,7 5,1 tel 

F2-F3 52,5 0,5 tel 
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F3-F4 12,8 0,8 - 

F4-F5 25,1 0,6 tel, w32 

F5-F6 17,0 0,6 - 

F6-F7 23,7 0,6 w40 

F7-F8 6,4 0,8 tel 

F8-F9 44,0 0,6 w32, tel 

F9-F10 33,0 1,2 - 

                                         Σ 238,5 

E13-G1 8,2 1,2 eNN, eNN 

G1-G2 55,8 1,5 w40 

G2-G3 55,0 0,5 - 

G3-G4 27,8 0,5 - 

G4-G5 38,6 0,5 tel, tel 

G5-G6 44,3 0,6 tel 

G6-G7 32,0 0,9 - 

                                         Σ 261,7 

E2-H1 16,3 0,6 tel 

H1-H2 16,7 0,6 tel, eNN 

H2-H3 15,6 0,6 w40, tel 

H3-H4 11,7 0,9 - 

                                           Σ 60,3 

E4-J1 24,9 0,6 tel 

J1-J2 19,6 0,8 - 

J2-J3 20,0 0,8 w40 

                                           Σ 64,5  

E10-K1 36,0 0,6 w90, tel 

                                           Σ 36,0 

Długość całkowita:        Σ 2295,60m 

  
  



 16

Podłączenia kaskadowe. 

Na trasie kolektora grawitacyjnego występuje 3 podłączenie kaskadowe z rurą spadową PVC 

∅200mm na zewnątrz studni rewizyjnej: 

1. wlot kanału  PVC ∅200mm  ze studni A9 do studni A8   ⇒ ∆h = 1,25 m 

2. wlot kanału  PVC ∅200mm  ze studni F1 do studni E9   ⇒  ∆h = 0,80 m 

3. wlot kanału  PVC ∅200mm  ze studni G1 do studni E13   ⇒  ∆h = 0,85 m 

Sumaryczna długość rury spadowej wynosi:  H = 2,90 m. 

Kaskadowe podłączenie kanału sanitarnego  należy wykonać za pomocą rury spadowej PVC  

∅ 200mm  na zewnątrz studni. Dla rury spadowej wykonać otulinę z betonu B15.   

Podłączenie kaskadowe wykonać zgodnie z rysunkiem nr 8. 
 
Przewierty w pasie drogi powiatowej 

Przejścia poprzeczne kolektora sanitarnego grawitacyjnego w pasie drogi powiatowej należy wy-

konać metodą przewiertu. Rury kanalizacyjne PVC ∅200mm  należy umieścić w stalowych  ru-

rach osłonowych o średnicy D=324x10mm. Końce rur uszczelnić materiałem trwale plastycznym.  

 

1.2. Przyłącza kanalizacyjne. 

Projektuje się wykonanie przyłączy  z rur kielichowych PVC ∅160 x4,7mm , łączonych na 

uszczelkę.  Na trasie przyłączy występują liczne kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. W miej-

scach kolizji należy wykonać rozkopy kontrolne.   

Całkowita długość  przyłączy kanalizacyjnych PVC ∅∅∅∅160mm -   692,90 m. 

 
Tab. nr 2. Charakterystyka przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 160mm. 

Odcinek Długość Spadek 
Rzędna dna rury na wlocie 

do studni na sieci Kolizje/Uwagi 

 [m] [%] [m npm]  

A3-PA3/1 9,8 3,0 148,70 - w dno w110 

PA3/1-PA3/2 36,0 1,5 149,50 - kaskada ∆h=0,5m tel 

PA3/2-PA3/3 36,0 1,5 150,05 - w dno - 

                               Σ 81,8 

A5-PA5 11,0 1,8 150,00 - w dno w110 

A10-PA10 7,9 1,9 153,70 - w dno 
tel 

ROZKOP- stal.r.osłon. 
L=5,0m D=220x6,3mm 

A11-PA11 7,6 2,0 153,80 - w dno 
kd400, tel 

PRZEWIERT-stal.r.osł. 
L=5,0m D=220x6,3mm 

A12-PA12 8,0 1,9 153,90 - w dno kd400, tel 
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PRZEWIERT-stal.r.osł.  
L=5,0m D=220x6,3mm 

A13-PA13 8,0 3,1 154,05 - w dno 
tel 

ROZKOP- stal.r.osłon.   
L=5,0m D=220x6,3mm 

A14-PA14 8,2 2,4 155,00- „in situ” 
tel, enn 

ROZKOP- stal.r.osłon.   
L=5,0m D=220x6,3mm 

A15-PA15 8,3 1,8 154,35 - w dno 
tel, w90 

ROZKOP- stal.r.osłon.   
L=5,0m D=220x6,3mm 

A16-PA16 8,3 1,8 
155,15 - kaskada 
∆h=0,7m 

w90, tel 
ROZKOP- stal.r.osłon.   
L=5,0m D=220x6,3mm 

A17-PA17 8,2 1,8 155,15 - „in situ” 
w90, tel, tel 

ROZKOP- stal.r.osłon.   
L=5,0m D=220x6,3mm 

A18-PA18 6,1 1,6 155,20 - „in situ” 
w90, tel, tel 

ROZKOP- stal.r.osłon.   
L=5,0m D=220x6,3mm 

A19-PA19 6,1 1,6 154,70 - w dno 
w90, tel, tel 

ROZKOP- stal.r.osłon.   
L=5,0m D=220x6,3mm 

A21-PA21 5,2 3,8 155,05 - w dno w90 

A22-PA22 3,5 1,5 155,20 - w dno tel 

                              Σ 96,4 

B1-PB1 8,1 1,8 152,25 - kaskada ∆h=0,45m w90, tel 

B2-PB2 9,4 2,1 152,80 - „in situ” w90, tel 

B3-PB3 9,6 2,1 153,40 - „in situ” w90, tel 

B4-PB4 9,2 2,2 153,40 - „in situ” w90, tel 

B5-PB5 4,0 2,5 153,40 - „in situ” - 

B6-PB6/1 10,5 1,9 153,50 - „in situ” w90, tel 

B6-PB6/2 5,4 1,8 153,40 - „in situ” - 

B7-PB7 5,7 2,6 152,85 - kaskada ∆h=0,5m tel, tel 

B8-PB8 5,9 1,7 152,90 - „in situ” tel, tel 

B9-PB9 5,9 1,7 152,90 - „in situ” tel, tel 

B10-PB10 5,9 1,7 153,00 - „in situ” tel 

B11-PB11 10,1 2,0 153,70 - „in situ” w90, tel 

B12-PB12 4,9 2,0 153,50 - „in situ” tel 

B13-PB13 10,1 2,5 152,85 - w dno w90, tel, tel 

B14-PB14 4,5 2,2 153,75 - „in situ” - 
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B15-PB15/1 5,9 2,5 153,05 - w dno - 

B15-PB15/2 9,1 1,6 153,05 - w dno w90, tel 

B16-PB16/1 5,6 8,4 153,13 - w dno - 

B16-PB16/2 9,4 1,8 153,13 - w dno w90, tel 

B17-PB17/1 6,9 7,2 153,20 - w dno - 

B17-PB17/2 9,3 2,1 153,20 - w dno w90, tel 

B18-PB18/1 6,0 2,5 153,65 - „in situ” - 

B18-PB18/2 5,6 1,8 153,30 - w dno w90 

B19-PB19/1 6,2 1,6 153,40 - w dno - 

B19-PB19/2 9,0 1,7 153,40 - w dno w90, eNN, tel 

B20-PB20/1 6,3 1,6 153,55 - w dno - 

B20-PB20/2 9,0 1,7 153,55 - w dno w90, tel 

B21-PB21 6,3 1,6 153,60 - w dno - 

B23-PB23 3,4 1,5 154,65 - w dno w90 

B24-PB24 6,8 1,5 154,80 - w dno w90 

B25-PB25 5,9 1,7 155,00 - w dno w90 

                             Σ 219,9 

C1-PC1 9,1 1,6 152,45 - „in situ” 
w63 

ROZKOP- stal.r.osłon.   
L=5,0m D=220x6,3mm 

C2-PC2 6,7 2,2 
152,95 - kaskada 
∆h=1,0m 

ROZKOP- stal.r.osłon.   
L=5,0m D=220x6,3mm 

                              Σ 15,8 

D1-PD1 4,3 0,2 150,00 - w dno - 

D2-PD2 10,0 25,0 151,00 - w dno w63 

D3-PD3/1 6,0 6,7 153,60 - kaskada ∆h=0,6m w63 

D3-PD3/2 4,9 2,0 153,00 - w dno tel 

D4-PD4 4,3 2,3 154,00 - „in situ” tel 

D6-PD6 7,8 2,6 155,00 - w dno w90 

D7-PD7 6,1 1,6 155,15 - w dno tel 

                              Σ 43,5 

E1-PE1 5,9 1,7 151,50 - kaskada ∆h=1,0m tel 

E3-PE3 6,5 1,5 152,35 - „in situ” w63 
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E5-PE5/1 6,7 1,5 152,60 - „in situ” w63 

E5-PE5/2 5,5 1,8 151,70 - „in situ” tel 

E6-PE6 6,8 2,2 152,75 - kaskada ∆h=1,45m w63 

E7-PE7 6,8 2,2 152,85 - „in situ” w63 

E8-PE8 5,5 1,8 152,00 - „in situ” eNN, tel 

E9-PE9 5,7 2,6 152,65 - kaskada ∆h=1,0m eNN 

E11-PE11 6,7 1,5 152,40 - „in situ” w90 

E12-PE12 7,7 1,9 152,95 - „in situ” tel, tel 

E13-PE13 6,8 2,2 152,55 - kaskada ∆h=0,5m w90, tel 

E14-PE14 7,4 2,0 152,85 - „in situ” tel, eNN 

E15-PE15 4,5 2,2 152,50 - w dno - 

                              Σ 82,5 

F2-PF2 5,1 2,0 154,10 - „in situ” w90 

F3-PF3 6,3 1,6 155,10 - kaskada ∆h=1,4m w90, eNN, w32 

F4-PF4 7,4 2,0 155,05 - „in situ” tel 

F5-PF5 2,5 2,0 155,15 - „in situ” w90 

F6-PF6 7,3 2,0 155,25 - „in situ” tel 

F7-PF7 6,3 1,6 155,20 - kaskada ∆h=1,0m w90 

F8-PF8 6,3 1,6 155,20 - „in situ” w90 

F9-PF9/1 7,7 1,9 154,50 - w dno tel 

F9-PF9/2 4,9 2,0 154,50 - w dno w90 

F10-PF10/1 8,8 1,7 154,90 - w dno tel 

F10-PF10/2 6,5 1,5 154,90 - w dno w90 

                              Σ 69,1 

G3-PG3 4,7 2,1 155,00 - kaskada ∆h=0,85m tel 

G4-PG4 4,9 2,0 155,00 - „in situ” tel 

G5-PG5 5,0 2,0 154,50 - w dno w63 

G6-PG6 4,9 2,0 154,75 - w dno - 

G7-PG7 4,8 2,1 155,05 - w dno - 

                              Σ 24,3 

H1-PH1 5,2 1,9 152,30 - „in situ” w63, eNN 
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H2-PH2 7,4 2,0 152,30 - „in situ” w63, eNN 

H3-PH3 7,5 2,0 152,05 - „in situ” tel, w63, eNN 

H4-PH4 4,5 2,2 151,25 - w dno tel 

                              Σ 24,5 

J1-PJ1 8,0 1,9 152,25 - „in situ” tel, w40 

J2-PJ2 8,7 1,7 152,05 - „in situ” w40 

                              Σ 16,7 

K1-PK1/1 7,5 2,0 151,95 - w dno w63, tel 

K1-PK1/2 5,5 1,8 151,95 - w dno eNN, eNN 

                              Σ 13,0 

PS2-PL1 5,4 1,8 
149,90 - wlot do przepom-

powni 
- 

                                Σ 5,4 

Długość całkowita: Σ 692,90m 

 
 

Podłączenia kaskadowe. 

1. Kaskadowe podłączenia przykanalików do studzienki niewłazowej  (D=425mm) wykonać 

za pomocą wkładki  „in situ”, bez rury spadowej.  

Na trasie kanalizacji  występuje 37 podłączeń przykanalika za pomocą wkładki „in situ”.  

2. Kaskadowe podłączenia przykanalików do studzienek włazowych (D=1000mm) wykonać 

za pomocą rury spadowej PVC ∅ 160mm  na zewnątrz studni.   

Na trasie kanalizacji  występuje  13 podłączeń przykanalika za pomocą kaskady z rurą 

spadową na zewnątrz. Dla rury spadowej wykonać otulinę z betonu B15. Całkowita dłu-

gość rur spadowych PVC ∅ 160mm  wynosi: L= 10,95 m. Podłączenie kaskadowe wyko-

nać zgodnie z rys. nr 8. 

 

 Przykanaliki w pasie drogi powiatowej należy umieścić w stalowych rurach osłonowych o średni-

cy  D=220x6,3mm i długości L=5,0m każda.Końce rur uszczelnić materiałem trwale plastycznym  

Przykanaliki w pasie drogi powiatowej należy wykonać metodą rozkopu lub przewiertu – zgodnie 

z tabelą nr 2. 
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1.3. Przewód tłoczny z przepompowni PS1 – dz. nr ewid. 486/6 

Projektuje się wykonanie przewodu tłocznego z rur PEHD 100 (SDR 17, PN10) o średnicy  

∅ 110 x 6,6 mm. Przewód tłoczny z przepompowni PS1  odprowadzać będzie  ścieki pod dnem 

rzeki Warta  do istniejącego  przewodu tłocznego ks110, zlokalizowanego na terenie gminnego 

boiska sportowego (dz. nr ewid. 474). Połączenie przewodów tłocznych należy wykonać za pomo-

cą trójnika z rury PE 110/110mm, <45o i kolana  <45o .   Połączenie rur PE wykonać metodą 

zgrzewania elektrooporowego.    

   Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej, w obrębie przejścia pod dnem rzeki:   

• przewód tłoczny z rur PE 100;  SDR17;  ∅ 110x6,6 mm     - L =  134,50 m 

• rura osłonowa  z rur PE 100; SDR17,6;  ∅ 200x11,4mm    - L =  129,50 m.  

• głębokość ułożenia przewodu ( do wierzchu rury osłonowej)  - 2,65 m ÷ 4,90 m 

• studzienka z czyszczakiem rewizyjnym , z kręgów żelbetowych  - 1 kpl.  

  Docelowo ścieki odprowadzane będą do gminnej oczyszczalni ścieków w Konopnicy. 

Przejście przewodu tłocznego pod dnem rzeki należy wykonać metodą przewiertu sterowa-

nego w polietylenowej rurze osłonowej PE o średnicy ∅ 200x11,4mm. 

Długość przejścia przewodem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Warty, za-

wartego w granicach działki nr ewid. 511, mierzona w rzucie poziomym, wynosi L=61,30 m. Po-

wierzchnia gruntu, w granicach działki nr ewid. 511, zajmowanego przez projektowane przejście     

pod dnem rzeki Warty wyniesie: 12,26 m2. 

  

Studzienka z czyszczakiem rewizyjnym – SCR. 

W celu zapewnienia możliwości okresowego czyszczenia przewodu tłocznego projektuje 

się na trasie przewodu tłocznego (w punkcie SP) wykonanie  studzienki z czyszczakiem rewizyj-

nym kołnierzowym wyposażonym w zawór hydrantowy ZH52. Dobrano czyszczak rewizyjny ty-

pu: CRS H-100 (prod. COROL Janikowo). W studni należy zamontować dwie zasuwy nożowe 

DN100 (PN 10), wykonane ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym. Studzienkę należy wykonać 

z kręgów żelbetowych o średnicy D wewn.=1200mm , łączonych na uszczelkę zapewniającą całko-

witą szczelność połączenia.   Sposób wykonania studzienki zgodnie z rys. nr 3. 

  

1.4. Przewód tłoczny z przepompowni PS2- dz. nr ewid. 266/1 

Projektuje się wykonanie przewodu tłocznego z rur PEHD 100 (SDR 17, PN10) o średnicy  

∅ 110 x 6,6 mm. Przewód tłoczny z przepompowni PS2  odprowadzać będzie  ścieki  do projek-

towanej studzienki kanalizacyjnej A22 o rzędnych: 156,70/155,20 m npm.  Przewód tłoczny nale-

ży układać na  w obsypce piaskowej o grubości 10cm. W punktach załamania trasy przewodu  

należy zastosować betonowe bloki oporowe.  Długość przewodu tłocznego: L=160,00m. 
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Tab. nr 3.  Charakterystyka odcinków przewodów tłocznych. 

Lp. Odcinek  Długość Uwagi /Kolizje 

      [m ]  

1.  PS1 – SP 131,60 Przewiert sterowany - rura osłonowa PE 

D=200x11,4mm ; L= 129,50m 

2 x eNN 

2.   SP – TR1 2,90 3 x tel. 

połączenie z istn. przewodem tłocznym  

za pomocą trójnika PE110/PE110 

    Σ 134,50 m  

 

3.   PS2 – T1 2,2 - 

4.  T1 – T2 12,1 - 

5.  T2 – T3 85,9 w63, eNN, w32, tel, tel 

6.  T3 – T4 9,3 tel , w63 

7.  T4 – T5 43,5 w40 , w90 

8.  T5 – A22 7,0 w90 

wylot do studzienki – R osi=155,50m npm 

9.    Σ 160,00 m  

 

Całkowita długość przewodów tłocznych PEHD  ∅∅∅∅110 x 6,6 mm : L = 294,50m.   

 

1.5. Studzienki kanalizacyjne. 

 

Na trasie kanalizacji sanitarnej  projektuje się następujące  rodzaje studzienek kanalizacyjnych: 

- studzienka rewizyjna z kręgów żelbetowych , włazowe o średnicy  ∅∅∅∅ 1200 mm  - 8 szt. 

- studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych, włazowe o średnicy  ∅∅∅∅ 1000 mm - 35 szt.  

- studzienki  tworzywowe , niewłazowe TEGRA  o średnicy ∅∅∅∅ 425 mm  - 53 szt. 

- studzienki  tworzywowe , niewłazowe o średnicy ∅∅∅∅ 315 mm    - 94 szt. 

 

Kinety studzienek należy wykonać zgodnie z tabelami nr 4 i 5. Niewykorzystane wloty „zaślepić”  

korkiem PVC .  
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Studzienki ∅∅∅∅ 1200 mm i ∅∅∅∅ 1000 mm 

Studzienki kanalizacyjne o średnicy wewnętrznej ∅ 1200 mm i  ∅ 1000 mm należy wyko-

nać z kręgów żelbetowych wyposażonych w żeliwne stopnie złazowe. Kręgi żelbetowe należy 

wykonać z betonu klasy nie mniejszej niż B55 a ich połączenie wykonać za pomocą uszczelki za-

pewniającej całkowitą  szczelność. Studzienki należy wyposażyć w pokrywy żelbetowe  z otwo-

rem  ∅625mm.  Pokrywy należy wyposażyć we żeliwne włazy zatrzaskowe ∅600mm  z zawia-

sami bocznymi;  typ   włazu; D400 (40T). Nie dopuszcza się stosowanie włazów skręcanych na 

śruby.  Przejścia rur kanalizacyjnych PVC przez ściany studzienek należy wykonać w sposób ela-

styczny i zapewniający szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację i eksfiltrację.  W dnie 

studni wyprofilować kinetę.  Studzienki należy posadowić na podsypce piaskowo-żwirowej o gru-

bości 15cm. Schemat studzienki pokazano na rys. nr 4.  

 UWAGA: Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych winny spełniać wymagania nor-

my PN-EN 1917:2004.  

 

Studzienki TEGRA ∅∅∅∅ 425 mm    

Studzienki kanalizacyjne TEGRA o średnicy ∅ 425 mm  należy wykonać z prefabrykowanych 

studzienek inspekcyjnych , składających się z następujących elementów: 

- kineta przepływowa lub zbiorcza  z uszczelką  

- rura trzonowa karbowana ∅ 425 mm,   

- rura teleskopowa 425/375 z uszczelką do rury trzonowej karbowanej 

- właz żeliwny, zatrzaskowy  klasy D400 do rury teleskopowej ∅ 425 mm   

Studzienki należy posadowić na podsypce  piaskowo-żwirowej o grubości 10cm. 

 Studzienki typu TEGRA ∅ 425 mm  posiadają uchylne kinety w zakresie ± 7o.  

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 5.  

 

Studzienki ∅∅∅∅ 315 mm    

Studzienki kanalizacyjne o średnicy ∅ 315 mm  należy wykonać z prefabrykowanych studzie-

nek inspekcyjnych , składających się z następujących elementów: 

- kineta przepływowa lub zbiorcza z uszczelką  

- rura trzonowa karbowana ∅ 315 mm,   

- rura teleskopowa 315/375 z uszczelką do rury trzonowej karbowanej 

- właz żeliwny klasy B125  do rury teleskopowej ∅ 315 mm   

Studzienki należy posadowić na podsypce  piaskowo-żwirowej o grubości 10cm. 

 Schemat studzienki pokazano na rys. nr 6.  
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Tab. nr 4. Charakterystyka studzienek kanalizacyjnych na kolektorach grawitacyjnych. 
Nr 

studni 
Rzędna  

pokrywy 
Rzędna 

dna 
Wysokość Średnica 

wewn. 
Uwagi 

 [m npm] [m npm] [m] [mm]  

A1 
151,25 - teren 

150,25 - pokrywa 
148,25 2,00 1000 

pokrywa na głęb. 1,0 m 
ppt 

A2 150,20 148,50 1,70 1000  

A3 150,40 148,70 1,70 1000  

A4 151,50 149,60 1,90 1000  

A5 152,30 150,00 2,30 1000  

A6 154,10 151,55 2,55 1000  

A7 154,55 151,65 2,90 1200  

A8 154,65 151,75 2,90 1200 kaskada z A9 ∆h=1,25m 

A9 155,10 153,40 1,70 425  

A10 155,70 153,70 2,00 1000  

A11 156,00 153,80 2,20 425  

A12 156,20 153,90 2,30 425  

A13 156,45 154,05 2,40 1000  

A14 156,80 154,20 2,60 425  

A15 156,80 154,35 2,45 425  

A16 156,80 154,45 2,35 1000  

A17 156,80 154,55 2,25 425  

A18 156,80 154,60 2,20 425  

A19 156,70 154,70 2,00 425  

A20 156,60 154,85 1,75 1000  

A21 156,40 155,05 1,35 425  

A22 156,70 155,20 1,50 1000  

 

B1 154,70 151,80 2,90 1000  

B2 154,80 151,90 2,90 425  

B3 154,85 152,00 2,85 425  

B4 154,90 152,05 2,85 425  

B5 154,90 152,10 2,80 425  
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B6 154,95 152,20 2,75 425  

B7 155,00 152,35 2,65 1000  

B8 155,00 152,40 2,60 425  

B9 155,05 152,55 2,50 425  

B10 155,15 152,65 2,50 425  

B11 155,15 152,70 2,45 425  

B12 155,15 152,75 2,40 425  

B13 155,20 152,85 2,35 425  

B14 155,25 152,95 2,30 425  

B15 155,25 153,05 2,20 1000  

B16 155,23 153,13 2,10 425  

B17 155,30 153,20 2,10 1000  

B18 155,15 153,30 1,85 425  

B19 155,00 153,40 1,60 425  

B20 155,10 153,55 1,55 425  

B21 155,10 153,60 1,50 1000  

B22 155,20 153,85 1,35 1000  

B23 156,00 154,65 1,35 1000  

B24 156,20 154,80 1,40 425  

B25 156,30 155,00 1,30 425  

 

C1 154,45 151,72 2,73 425  

C2 154,25 151,95 2,30 1000  

 

D1 151,85 150,00 1,85 1200  

D2 153,00 151,00 2,00 425  

D3 155,00 153,00 2,00 1000  

D4 155,55 153,55 2,00 425  

D5 156,55 154,95 1,60 425  

D6 156,65 155,00 1,65 1000  

D7 156,80 155,15 1,65 425  
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E1 152,50 150,50 2,00 1000  

E2 153,05 150,85 2,20 1200  

E3 153,70 151,05 2,65 425  

E4 153,80 151,15 2,65 1200  

E5 153,85 151,20 2,65 425  

E6 154,00 151,30 2,70 1000  

E7 154,00 151,40 2,60 425  

E8 154,05 151,45 2,60 425  

E9 154,35 151,65 2,70 1200 kaskada od F1 ∆h=0,8m 

E10 154,40 151,75 2,65 1200  

E11 154,40 151,87 2,53 425  

E12 154,50 151,90 2,60 425  

E13 154,70 152,05 2,65 1200 kaskada od G1 ∆h=0,85m 

E14 154,50 152,30 2,20 425  

E15 154,00 152,50 1,50 1000  

 

F1 154,50 152,50 2,00 1000  

F2 155,50 153,45 2,05 425  

F3 156,60 153,70 2,90 1000  

F4 156,60 153,80 2,80 425  

F5 156,70 153,95 2,75 425  

F6 156,90 154,05 2,85 425  

F7 156,85 154,20 2,65 1000  

F8 156,80 154,25 2,55 425  

F9 156,00 154,50 1,50 1000  

F10 156,40 154,90 1,50 425  

 

G1 155,00 153,00 2,00 1000  

G2 157,15 153,85 3,30 425  

G3 156,65 154,15 2,50 1000  
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G4 156,70 154,30 2,40 425  

G5 156,50 154,50 2,00 1000  

G6 156,20 154,75 1,45 425  

G7 156,55 155,05 1,50 1000  

 

H1 153,20 150,95 2,25 425  

H2 153,50 151,05 2,45 425  

H3 153,50 151,15 2,35 425  

H4 152,70 151,25 1,45 1000  

 

J1 153,70 151,30 2,40 425  

J2 153,70 151,45 2,25 425  

J3 153,10 151,60 1,50 1000  

 

K1 153,90 151,95 1,95 1000  

 

 
 

Tab. nr 5. Charakterystyka studzienek kanalizacyjnych na przyłączach. 

Nr studni Rzędna terenu Rzędna dna Wysokość Typ kinety 

 [ m npm ] [ m npm ] [ m ]  

PA3/1 151,80 149,00 2,80 przepływowa 

PA3/2 151,80 150,05 1,75 przepływowa 

PA3/3 152,00 150,60 1,40 zbiorcza (lewy) 

PA5 151,70 150,20 1,50 przepływowa 

PA10 155,20 153,85 1,35 przepływowa 

PA11 155,80 153,95 1,85 przepływowa 

PA12 156,00 154,05 1,95 przepływowa 

PA13 156,30 154,30 2,00 przepływowa 

PA14 156,90 155,20 1,70 przepływowa 

PA15 156,70 154,50 2,20 zbiorcza (prawy) 

PA16 156,80 155,30 1,50 przepływowa 
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PA17 156,80 155,30 1,50 przepływowa 

PA18 156,80 155,30 1,50 przepływowa 

PA19 156,50 154,80 1,70 przepływowa 

PA21 156,55 155,25 1,30 przepływowa 

PA22 156,80 155,25 1,55 przepływowa 

 

PB1 154,60 152,40 2,20 przepływowa 

PB2 154,80 153,00 1,80 przepływowa 

PB3 154,90 153,60 1,30 zbiorcza (prawy) 

PB4 154,90 153,60 1,30 zbiorcza (lewy) 

PB5 155,00 153,50 1,50 zbiorcza (lewy) 

PB6/1 155,00 153,70 1,30 zbiorcza (prawy) 

PB6/2 155,00 153,50 1,50 przepływowa 

PB7 155,00 153,00 2,00 przepływowa 

PB8 155,00 153,00 2,00 przepływowa 

PB9 155,00 153,00 2,00 przepływowa 

PB10 155,10 153,10 2,00 przepływowa 

PB11 155,20 153,90 1,30 przepływowa 

PB12 155,10 153,60 1,50 przepływowa 

PB13 155,10 153,10 2,00 przepływowa 

PB14 155,35 153,85 1,50 zbiorcza (prawy) 

PB15/1 155,20 153,20 2,00 przepływowa 

PB15/2 155,20 153,20 2,00 przepływowa 

PB16/1 155,10 153,60 1,50 przepływowa 

PB16/2 155,20 153,30 1,90 przepływowa 

PB17/1 155,20 153,70 1,50 zbiorcza (prawy) 

PB17/2 155,20 153,40 1,80 przepływowa 

PB18/1 155,30 153,80 1,50 przepływowa 

PB18/2 155,20 153,40 1,80 przepływowa 

PB19/1 155,00 153,50 1,50 przepływowa 

PB19/2 155,05 153,55 1,50 przepływowa 
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PB20/1 155,15 153,65 1,50 przepływowa 

PB20/2 155,20 153,70 1,50 przepływowa 

PB21 155,20 153,70 1,50 przepływowa 

PB23 156,00 154,70 1,30 przepływowa 

PB24 156,20 154,90 1,30 przepływowa 

PB25 156,20 155,10 1,10 przepływowa 

 

PC1 154,30 152,60 1,70 zbiorcza (lewy) 

PC2 154,60 153,10 1,50 zbiorcza (prawy) 

 

PD1 151,30 150,10 1,20 zbiorcza (prawy) 

PD2 155,80 153,50 2,30 przepływowa 

PD3/1 156,00 154,00 2,00 przepływowa 

PD3/2 155,00 153,10 1,90 przepływowa 

PD4 156,00 154,10 1,90 przepływowa 

PD6 156,70 155,20 1,50 przepływowa 

PD7 156,80 155,25 1,55 zbiorcza (prawy) 

 

PE1 153,10 151,60 1,50 przepływowa 

PE3 153,75 152,45 1,30 przepływowa 

PE5/1 154,00 152,70 1,30 przepływowa 

PE5/2 153,80 151,80 2,00 przepływowa 

PE6 154,20 152,90 1,30 przepływowa 

PE7 154,30 153,00 1,30 przepływowa 

PE8 154,10 152,10 2,00 przepływowa 

PE9 154,30 152,80 1,50 przepływowa 

PE11 154,50 152,50 2,00 przepływowa 

PE12 154,60 153,10 1,50 zbiorcza (prawy) 

PE13 154,70 152,70 2,00 przepływowa 

PE14 154,50 153,00 1,50 przepływowa 

PE15 154,00 152,60 1,40 przepływowa 
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PF2 155,70 154,20 1,50 przepływowa 

PF3 156,70 155,20 1,50 zbiorcza (lewy) 

PF4 156,70 155,20 1,50 przepływowa 

PF5 156,70 155,20 1,50 przepływowa 

PF6 156,90 155,40 1,50 przepływowa 

PF7 156,80 155,30 1,50 przepływowa 

PF8 156,80 155,30 1,50 przepływowa 

PF9/1 156,15 154,65 1,50 zbiorcza (prawy) 

PF9/2 156,00 154,60 1,40 przepływowa 

PF10/1 156,55 155,05 1,50 zbiorcza (prawy) 

PF10/2 156,50 155,00 1,50 przepływowa 

 

PG3 156,60 155,10 1,50 przepływowa 

PG4 156,60 155,10 1,50 zbiorcza (lewy) 

PG5 156,60 154,60 2,00 przepływowa 

PG6 156,15 154,85 1,30 zbiorcza (prawy) 

PG7 156,65 155,15 1,50 przepływowa 

 

PH1 153,70 152,40 1,30 zbiorcza (lewy) 

PH2 153,75 152,45 1,30 zbiorcza (prawy) 

PH3 153,50 152,20 1,30 przepływowa 

PH4 153,00 151,35 1,65 zbiorcza (lewy) 

 

PJ1 153,70 152,40 1,30 przepływowa 

PJ2 153,50 152,20 1,30 zbiorcza (lewy) 

 

PK1/1 153,80 152,10 1,70 przepływowa 

PK1/2 153,75 152,05 1,70 przepływowa 

 

PL1 152,50 150,00 2,50 zbiorcza (prawy) 
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1.6.1. Tranzytowa przepompownia ścieków – PS1 

 

 Bilans ścieków dopływających do przepompowni PS1  

Założenia wyjściowe: 
Q śr d      - średnia dobowa ilość ścieków  
 Q max d     - maksymalna dobowa ilość ścieków  
Q max h      - maksymalna godzinowa ilość ścieków  
 
Q śr d  = M  x q jedn. 
Q max d  = Q śr d  x N d 
Q max h  = (Q max d  x N h ) / 24 
 
 
Ścieki z domów całorocznych 
q jedn.  = 120 dm3/M x d   - jednostkowa dobowa ilość  ścieków 
N d = 1,8    - współczynnik nierównomierności dobowej 
N h = 2,8    - współczynnik nierównomierności godzinowej 
M1 = 200 M   - ilość  mieszkańców 
 
Q śr d  = 200 x 120    = 24,00 m3/d 
Q max d  = 24,0  x 1,8   = 43,20 m3/d 
Q max h  = (43,2  x 2,8 ) / 24  =  5,04 m3/h 
 
Ścieki z hotelu 
q jedn.  = 55 dm3/M x d   - jednostkowa dobowa ilość  ścieków 
N d = 1,3    - współczynnik nierównomierności dobowej 
N h = 3,0    - współczynnik nierównomierności godzinowej 
M2 = 30 M   - ilość  mieszkańców 
 
Q śr d  = 30 x 55    = 1,65 m3/d 
Q max d  = 1,65  x 1,3   = 2,15 m3/d 
Q max h  = (2,15  x 3,0 ) / 24  =  0,27 m3/h 
 
Razem  
 Q śr d  =  24,00 +1,65 = 25,65 m3/d 
Q max d  =  43,20 + 2,15 = 45,35 m3/d 
Q max h  =  5,04 + 0,27 = 5,31 m3/h 
 
 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dobrano następujące przepompownie ścieków:    

o oznaczeniu PMS-2x08-32V-12x39 PMB (METALCHEM). 

- zbiornik φφφφ 1200 x 3900 z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem jak w opisie 

- pompy MS1-32Z o mocy 3,0 kW - szt. 2 

- konstrukcje stalowe jak w p.1.6.3. 

- układ sterowania jak w  p.1.6.3. 

 

Parametry techniczne przepompowni zawiera załączona karta katalogowa.  
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1.6.2.  Tranzytowa przepompownia ścieków – PS2 

 

Bilans ścieków dopływających do przepompowni PS2  

Założenia wyjściowe: - jak dla PS1 
  
Ścieki z domów letniskowych 
q jedn.  = 120 dm3/M x d   - jednostkowa dobowa ilość  ścieków 
N d = 1,8    - współczynnik nierównomierności dobowej 
N h = 2,8    - współczynnik nierównomierności godzinowej 
M1 = 102 M   - ilość  mieszkańców 
 
Q śr d  = 102 x 120    = 12,24 m3/d 
Q max d  = 12,24  x 1,8   = 22,00 m3/d 
Q max h  = (22,0  x 2,8 ) / 24  =  2,57 m3/h 
 
Ścieki z ośrodka  
Ilość ścieków określono na podstawie rzeczywistego zużycia wody. 
Q śr d  =  1,00 m3/d 
N d = 1,3    - współczynnik nierównomierności dobowej 
N h = 3,0    - współczynnik nierównomierności godzinowej 
 
Q max d  = 1,00  x 1,3   = 1,30 m3/d 
Q max h  = (1,30  x 3,0 ) / 24  =  0,16 m3/h 
 
Razem  
 Q śr d  =  12,24 +1,00 = 13,24 m3/d 
Q max d  =  22,00 + 1,30 = 23,30 m3/d 
Q max h  =   2,57 + 0,16 = 2,73 m3/h 
 
 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dobrano następujące przepompownie ścieków:    

o oznaczeniu PMS-2x08-14H-12x37 PMB (METALCHEM). 

- zbiornik φφφφ 1200 x 3700 z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem jak w opisie  

- pompy MS1-14H o mocy 1,5 kW - szt. 2  

- konstrukcje stalowe jak w p.1.6.3 

- układ sterowania jak w p.1.6.3. 

 

Parametry techniczne przepompowni zawiera załączona karta katalogowa  
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1.6.3. Wyposażenie przepompowni ścieków – dla PS1 i PS2 

 

Wyposażenie przepompowni ścieków: 

•  zbiornik z polimerobetonu 

• pompy + kolana sprzęgające wraz z podstawami (żeliwo epoxy) 

• armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne) 

• piony tłoczne ze stali kwasoodpornej (kołnierze aluminiowe powlekane); 

• prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej; 

• złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej; 

• konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: właz prostokątny z kratą bezpieczeństwa zamyka-

ny na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem, pomost obsługowy z ażurową 

kratą przeciwpoślizgową wykonaną z tworzywa, drabina do zejścia na dno zbiornika; deflektor 

tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze 

• kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PCV (zabezpieczone przed wrzuceniem do 

pompowni ciał stałych); 

• nasada strażacka Ø52, 

• łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej; 

• kpl. układ sterowania Metalchem typ RZS, z obudową wykonaną z niepalnego tworzywa po-

liestrowego umieszczoną na lub obok przepompowni. Rozdzielnice wykonywane są ze ste-

rownikiem mikroprocesorowym typu SP umożliwiającym podłączenie monitoringu GSM lub 

GPRS.  

Standardowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje: 

- wyłącznik główny;  

- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy; 

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;  

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz) 

- zabezpieczenie przepięciowe klasy C 

- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie wy-

łączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy); 

- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”; 

- gniazdo serwisowe 230V; 

- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp; 

- sterowanie ręczne lub automatyczne; 

- sygnalizowana praca pomp; 
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- akustyczno-świetlna sygnalizacja awarii;  

- bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową; 

 

Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczają-

cymi: 

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp); 
2. Poziom MIN (wyłączanie pomp); 
3. Poziom MAX (włączanie pomp), 
4. Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej). 

 

Układ sterowania realizuje następujące funkcje: 

- naprzemiennej pracy pomp; 

- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesunię-

ciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch pomp), 

- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM); 

- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga 

pompa; 

- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MIN. 

- przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy; 

- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności 

ponownego ustawienia parametrów pracy. 

 

UWAGA:  

Przepompownie wyposażyć w system monitoringu jednokierunkowego MRT-GSM, który przesy-

ła na telefon komórkowy informacje o stanach alarmowych w przepompowni.  

 

UWAGA: Przepompownia ścieków  winna spełniać wymagania normy PN-EN 12050-1:2002.  

 

Pompy i kpl. przepompownie METALCHEM posiadają APROBATĘ TECHNICZNĄ 

COBRTI INSTAL stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. 
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1.7. Zasilanie przepompowni ścieków (wlz).  

 

Przepompownia PS-1 – działka nr ewid. 486/6 

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określone zostały przez Rejon Energe-

tyczny Wieluń w piśmie nr 2916/RE07/2011 z dn. 21.03.2011 (w załączeniu). 

Projekt przyłącza kablowego jest przedmiotem oddzielnego opracowania.   Lokalizację szafki złą-

czowo-pomiarowej uzgodniono z Rejonem Energetycznym Wieluń. 

Przepompownia ścieków zasilana będzie ze złącza pomiarowego ZKP1 za pomocą kabla 

typu YKY 5x10mm2 (wlz) o długości L=13,0m/20,0m. Kabel ułożyć w rowie o głębokości 80cm , 

na podsypce piaskowej o gr. 10cm. Kabel należy układać linią falistą z zapasem 3%. W miejscu 

pokazanym na rysunku nr 1.1 , kabel ułożyć w rurze   AROT typu DVK-110 na odcinku L=4,0m. 

Kabel zasypać 10 cm warstwą pisaku a następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć nie-

bieską folią energetyczną o szerokości min. 20cm. Pozostały wykop zasypać gruntem rodzimym. 

Sposób ułożenia kabla pokazano na rys. nr 11. 

Przy rozdzielnicy RZS zainstalować wyłącznik instalacyjny nadmiarowy 10A typu S303-C10 w 

obudowie typu RN 05 , dostosowanej do plombowania.  

 

Przepompownia PS-2 – działka nr ewid. 266/1 

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określone zostały przez Rejon Energe-

tyczny Wieluń w piśmie nr 2912/RE07/2011 z dn. 21.03.2011 (w załączeniu). 

Projekt przyłącza kablowego jest przedmiotem oddzielnego opracowania.   Lokalizację szafki złą-

czowo-pomiarowej uzgodniono z Rejonem Energetycznym Wieluń. 

Przepompownia ścieków zasilana będzie ze złącza pomiarowego ZKP2 za pomocą kabla 

typu YKY 5x10mm2 (wlz) o długości L=7,0m/10,0m. Kabel ułożyć w rowie o głębokości 80cm , 

na podsypce piaskowej o gr. 10cm. Kabel należy układać linią falistą z zapasem 3%.  Kabel zasy-

pać 10 cm warstwą pisaku a następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć niebieską folią 

energetyczną o szerokości min. 20cm. Pozostały wykop zasypać gruntem rodzimym. Sposób uło-

żenia kabla pokazano na rys. nr 11. 

Przy rozdzielnicy RZS zainstalować wyłącznik instalacyjny nadmiarowy 10A typu S303-C10 w 

obudowie typu RN 05 , dostosowanej do plombowania.  

UWAGA:  

• Przed przystąpieniem do robót z kablem zasilającym dokonać pomiaru jego izolacji. 

• Całość prac wykonać zgodnie z polską normą PN/E-05125 

• Trasę kabla winien wytyczyć i zainwentaryzować uprawniony geodeta.  
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1.8.1. Zagospodarowanie terenu przepompowni PS1. 

 Teren przepompowni ogrodzić siatką stalową powlekaną PVC, rozpiętą na słupkach z 

kształtowników stalowych ∅ 50 mm. Napięcie siatki wykonać za pomocą drutu stalowego przy-

mocowanego do słupków ogrodzeniowych. Wysokość ogrodzenia: H=1,5m. Słupki osadzić w 

fundamencie ze żwirobetonu. W ogrodzeniu wykonać  stalową bramę wjazdową o szerokości 

3,00m. i wysokości 1,50m.  Bramę  należy wyposażyć w kłódkę. 

Całkowita długość ogrodzenia  wynosi: L = 44,20 m (siatka) ; L=3,0m (brama wjazdowa).  

Dojazd do bramy oraz plac w obrębie ogrodzenia wykonać  z płyt typu JOMB o wymiarach: 

100x75x12 [cm]. Płyty ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 5,0cm.  Całkowita powierzchnia 

utwardzenia wynosi: 99,0m2. Na zjeździe z drogi gminnej oraz na  szerokości bramy wjazdowej 

ułożyć krawężnik najazdowy (100x20x15cm). Całkowita długość krawężnika  wynosi: L=9,0m .   

Krawędzie placu umocnić obrzeżem chodnikowym: 100x30x8,0cm o całkowitej długości 

L=66,0m .    

Lokalizację przepompowni oznakować tablicą informacyjną.    

 

 

1.8.2. Zagospodarowanie terenu przepompowni PS2. 

 Teren przepompowni ogrodzić siatką stalową powlekaną PVC, rozpiętą na słupkach z 

kształtowników stalowych ∅ 50 mm. Napięcie siatki wykonać za pomocą drutu stalowego przy-

mocowanego do słupków ogrodzeniowych. Wysokość ogrodzenia: H=1,5m. Słupki osadzić w 

fundamencie ze żwirobetonu. W ogrodzeniu wykonać  stalową bramę wjazdową o szerokości 

3,00m. i wysokości 1,50m.  Bramę  należy wyposażyć w  kłódkę. 

Całkowita długość ogrodzenia  wynosi: L = 29,20 m (siatka) ; L=3,0m (brama wjazdowa).  

 Plac w obrębie ogrodzenia wykonać  z płyt typu MINI JOMB o wymiarach: 50x75x8 [cm]. Płyty 

ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 5,0cm. Całkowita powierzchnia utwardzenia wynosi: 50,0m2.     

Krawędzie placu umocnić obrzeżem chodnikowym: 100x30x8,0cm o całk. długości L=29,0m .    

Lokalizację przepompowni oznakować tablicą informacyjną.    
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2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

 

Celem dokumentacji geotechnicznej jest przestawienie w sposób opisowy i graficzny wa-

runków gruntowo-wodnych podłoża w rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej 

części miejscowości Konopnica. 

Autorem opracowania jest mgr Czesław Frankiewicz. (nr upr. MOŚZNiL 070967).  

W ramach prac terenowych wykonanych na przełomie września i października 2010r. 

odwiercono 8 otworów geotechnicznych, w tym 6 po trasie przebiegu projektowanej kanalizacji 

w zakresie głębokości 3,0 – 3,5 m ppt. oraz 2 otwory do głębokości 5,0 – 5,2 m ppt. w  miejscach 

projektowanej lokalizacji przepompowni. Otwory wykonano penetrometrem, w tym w gruntach 

nawodnionych w rurach osłonowych o Ø 3,5”.  

 Teren badań znajduje się po zachodniej stronie rzeki Warty w zasięgu zabudowy jedno-

rodzinnej. Geomorfologicznie teren badań na wschodzie stanowią terasy nadzalewowe doliny 

Warty. W części zachodniej stwierdzono zasięg wysoczyzny polodowcowej – fluwioglacjalnej. 

Wypiętrzające się podłoże glacjalne reprezentowane przez gliny zwałowe zlodowacenia warciań-

skiego stwierdzono stosunkowo blisko powierzchni w bliskim sąsiedztwie rzeki Warty, tj. 

w rejonie lokalizacji obydwu przepompowni. Teren pochyla się generalnie z południa ku północy.  

Z tym, że część wschodnia wykazuje również nachylenie w kierunku rzeki a zachodni kraniec ( 

rejon ul. Słonecznej) również na zachód. Deniwelacje między południowym krańcem badań, 

a rejonem przepompowni PS1 dochodzą do 7m.  

W podłożu inwestycji dominują osady piaszczyste związane z akumulacyjną działalno-

ścią rzeki Warty, oraz piaski wodnolodowcowe w części zachodniej. W budowie geologicznej 

stropowych partii rodzimego podłoża czwartorzędowego udział biorą również wypiętrzające się 

stosunkowo blisko powierzchni terenu i rzeki Warty utwory glacjalne – gliny zwałowe. Wpływają 

one determinująco na warunki wodne przedmiotowego terenu, powodując odcięcie części zachod-

niej (rejon ul. Słonecznej i północna część ul. Zielonej) od drenującego charakteru rzeki Warty. 

Stąd w części zachodniej badanego terenu występuje stosunkowo blisko powierzchni zwierciadło 

wody gruntowej. 

Generalnie należy stwierdzić, że warunki wodne na przeważającym obszarze są korzyst-

ne. Jedynie część zachodnia (ul. Słoneczna i północna część ulicy Zielonej) charakteryzuje się 

wysokim stanem wód gruntowych, o głębokości występowania na 1 – 2 m ppt., a grunty strefy 

saturacji charakteryzuje w przewadze dobra przepuszczalność. 

Realizacja inwestycji wymagać będzie w części zachodniej okresowego, na czas budowy, 

obniżenia wgłębnego zwierciadła wody gruntowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych podano w dokumentacji geo-

technicznej  - w załączeniu.                                                            
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3. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT W PASACH  DRÓG GMINNYC H. 

 
Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu pojazdów me-

chanicznych i pieszych w rejonie prowadzonych robót.  Przed przystąpieniem do budowy kanali-

zacji  w pasie drogi gminnej– Inwestor (Wykonawca robót) winien uzyskać w  Urzędzie Gminy w 

Konopnicy  decyzję na zajęcie pasa drogowego.  

Do wniosku  w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót  w pasie drogowym należy załączyć: 

• oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę 

• projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.   

Wykopy w obrębie dróg gminnych należy wykonywać o  ścianach pionowych z  pełnym umoc-

nieniem ścian. Wykopy otwarte w ulicach: Górka i Słoneczna  zasypać gruntem przepuszczalnym 

(wymiana gruntu). W pozostałych ulicach wykopy zasypać gruntem rodzimym, pochodzącym z 

wykopu. Grunt przy zasypywaniu wykopów zagęszczać mechanicznie warstwami co 30cm do 

uzyskania stopnia zagęszczenia Id>0,95.  

Nawierzchnię dróg w pasie prowadzonych wykopów należy odbudować do stanu pierwotnego, 

zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi.  

 

Dla  drogi o nawierzchni asfaltowej  - ul. Górka 

- warstwa  z betonu asfaltowego       - gr.5 cm 

- skropienie emulsją asfaltową 

- podbudowa z kruszywa łamanego niesortowalnego o uziarnieniu  0/63 mm - gr. 20cm 

Spadki poprzeczne i podłużne odbudowywanej części nawierzchni drogi należy dostosować do 

stanu istniejącego.    

 

Dla drogi o nawierzchni z ażurowych płyt betonowych – ul. Słoneczna 

- ażurowe płyty betonowe ( z demontażu)         

- podsypka piaskowo-żwirowa       - gr. 20cm 

 

Zakończenie robót w pasie drogi gminnej należy zgłosić do zarządcy drogi wraz z kopią geode-

zyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacji sanitarnej oraz z wynikami badań 

wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGI POWIATOW EJ nr 4533. 

 

Zarządcą drogi powiatowej  nr  4533  (ul. Zielona) jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. 

Fabryczna 7. 

 

W pasie  drogi powiatowej , w granicach działek nr ewid. 578 i 486/4, obręb Konopnica przebiega 

trasa kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkach: 

• A7-C1-C2 - o długości L = 57,50 m 

• A7- …- A20 - o długości L = 342,30 m 

  

Całkowita długość przewodu wynosi:  L = 399,60 m 

 

Wykopy w obrębie drogi powiatowej należy wykonywać o  ścianach pionowych z   pełnym umoc-

nieniem ścian. Wykopy otwarte w jezdni zasypać piaskiem (PEŁNA WYMIANA GRUNTU). 

Grunt przy zasypywaniu wykopów zagęszczać mechanicznie warstwami co 30cm do uzyskania 

stopnia zagęszczenia Id>0,95.  

Konstrukcję drogi w pasie prowadzonych wykopów należy odbudować  zgodnie z warunkami 

określonymi przez zarządcę drogi.  

 

 W obrębie prowadzonych wykopów (szer. 1,20 m): 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/16 mm   - gr.6 cm 

- skropienie emulsją asfaltową 

- podbudowa z kruszywa łamanego niesortowalnego o uziarnieniu  0/63 mm - gr. 25cm 

Na całej szerokości jezdni (ok. 5,00 m): 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/12,8mm  - gr. 5 cm 

Pobocza obustronne (szer. 0,50 m): 

- tłuczeń          - gr.10 cm 

 

Przejścia poprzeczne przewodów  kolektora  kanalizacji sanitarnej pod drogą  powiatową  

należy wykonać metodą przewiertu  w stalowej rurze osłonowej, bez naruszenia konstrukcji na-

wierzchni jezdni asfaltowej.  Rurę kanalizacyjną PVC 200mm  należy układać w stalowej rurze 

osłonowej  o  średnicy D=324 x 10,0 mm.  Całkowita długość przewiertów wynosi: L=16,0m. 

Rurę  przewodową wprowadzać do rury osłonowej na płozach ślizgowych. Maksymalne odległość 

między ślizgami:1,5m. Końce rur osłonowych należy zamknąć wypełnieniem z PU.  Komory 

przewiertowe należy zlokalizować na poza pasem drogi powiatowej.    Na trasie kolektora sanitar-
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nego, na odcinku: C1-C2 występuje przejście pod przepustem drogowym kd600 z rur betonowych. 

Przejście pod przepustem należy wykonać metodą przewiertu. Rurę kanalizacyjną należy umieścić 

w stalowej rurze osłonowej o długości L=3,0m i D=324x10mm. 

Przyłącza kanalizacyjne w pasie drogi powiatowej wykonać metodą rozkopu lub przewier-

tu – zgodnie rys 1.2 i 1.3. Każdorazowo rurę kanalizacyjną PVC 160m  układać w stalowej rurze 

osłonowej o długości L=5,0m i średnicy D=220 x 6,3mm. Końce rur uszczelnić materiałem trwale 

plastycznym. Komory przewiertowe zlokalizować poza pasem drogi powiatowej. Przy wykony-

waniu rozkopów , pobocza drogi oraz rowy przydrożne odbudować do stanu pierwotnego. 

Wykonawca robót winien zapewnić bezpieczne warunki ruchu pojazdów mechanicznych i 

pieszych w rejonie prowadzonych robót.  Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji  w pasie 

drogi powiatowej  – Inwestor (Wykonawca robót) winien uzyskać w PZD w Wieluniu, decyzję na 

zajęcie pasa drogowego.  

Do wniosku  w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót  w pasie drogowym należy załączyć: 

• oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę 

• projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.   

Zakończenie robót w pasie drogi powiatowej  należy zgłosić do zarządcy drogi wraz z kopią geo-

dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacji sanitarnej oraz z wynikami badań 

wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

Materiały odpadowe powstałe w wyniku wykonywania w/w robót , Inwestor winien zagospoda-

rować zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, 

poz. 628 z późn. zm.). Po zakończeniu robót w pasie drogowym, Wykonawca winien teren budo-

wy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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5.  TECHNOLOGIA ROBÓT  KANALIZACYJNYCH. 

 
UWAGA: Wszelkie prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów i układaniem rurociągów 

należy wykonywać zgodnie WTWiO Robót Budowlano-Montażowych, WTWiO Sieci Kanaliza-

cyjnych , z zachowaniem  przepisów BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. Montaż  ruro-

ciągów i studzienek należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ich producentów.  

Materiały odpadowe powstałe w wyniku wykonywania w/w robót , Inwestor winien zagospoda-

rować zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, 

poz. 628 z późn. zm.). Po zakończeniu robót w pasie drogowym i na terenach działek prywatnych, 

Wykonawca winien teren budowy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Wykopy pod przewody kanalizacji. 

Dla kanałów głównych  PVC ∅200mm i  przykanalików PVC ∅ 160mm  należy wykonać 

wykopy liniowe wąsko przestrzenne o szerokości dna wykopu 1,0 m.  W celu zabezpieczenia 

ścian wykopu przed osuwaniem należy zastosować szalunek ażurowy lub pełny.  

W związku z pełną wymianą gruntu w pasie drogi powiatowej, urobek należy wywieźć na 

miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nadmiar ziemi stanowi własność Inwestora.  

W trakcie wykopów na terenie pól uprawnych (odcinek: PS1-A1-A2 i przyłącze: PA) 

należy ściśle przestrzegać zasady rozdziału humusu od pozostałego gruntu. Nie dopuszcza się 

wymieszania ziemi  przy zasypywaniu wykopów.  

  Przy wykopach  w obrębie działek prywatnych  urobek należy składować wzdłuż krawę-

dzi wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odległości   Dno wykopu winno być równe i pozbawione 

elementów o ostrych krawędziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopuścić 

do przekroczenia projektowanej rzędnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.   

Na czas budowy wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1 m. , oznakowany 

tablicami ostrzegawczymi. Na trasie budowy kanalizacji należy przewidzieć konieczność przykry-

cia wykopu w celu wykonanie przejść dla pieszych lub przejazdów. Roboty ziemne można prowa-

dzić mechanicznie lub ręcznie. Na czas prowadzenia robót w pasie drogi  teren wokół wykopu 

należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wszelkie prace w obrę-

bie pasa drogowego należy prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem drogi.   

Podłoże pod przewody kanalizacji. 

Rury kanalizacyjne PVC ∅160mm, ∅200mm  należy układać na podsypce piaskowej o gr.10cm i 

szerokości równej szerokości dna wykopu. Podsypkę należy zagęszczać ubijakami ręcznymi.  

Obsypka przewodów kanalizacyjnych.  

Obsypkę przewodu należy wykonać z piasku. Szerokość obsypki przewodu powinna być 

równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 20cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy za-
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gęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia prze-

mieszczania się rurociągu.  

Zasypka przewodów kanalizacyjnych.  

Po ułożeniu przewodów i wykonaniu obsypki z piasku , należy wykonać zasypkę główną   

Zasypkę wykopów w pasach drogowych wykonać zgodnie z opisem w p. 3 i 4.       

Na terenie działek prywatnych właścicieli zasypkę wykonać gruntem rodzimym,  nie zawierają-

cym takich materiałów jak: grunty zbrylone (także zmarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących 

uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  Zasypkę wykopu należy 

prowadzić warstwami, z zagęszczeniem mechanicznym co 30cm  na całej głębokości wykopu, do 

uzyskania  stopnia zagęszczenia gruntu I ≥ 0,95. Wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu 

dołączyć do dokumentów odbiorowych. 

Studzienki kanalizacyjne. 

Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych ∅ 1200mm i ∅ 1000mm należy posado-

wić na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 15 cm. Studzienki kanalizacyjne ∅315mm i 

∅425mm należy posadowić na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 10 cm. Przestrzeń wokół 

studzienek należy przy zasypywaniu zagęszczać mechanicznie warstwami co 30 cm. Montaż stu-

dzienek z tworzyw sztucznych prowadzić zgodnie z instrukcją określoną  przez ich producenta. 

Przepompownia ścieków 

Montaż przepompowni ścieków należy prowadzić zgodnie z instrukcją określoną  przez  

producenta. Zbiornik przepompowni posadowić na  fundamencie  z  betonu B10 o grubości 15cm.   

Montaż zbiornika na podłożu wraz z podłączeniem  rur do- i odpływowych należy wykonać zgod-

nie z instrukcją dostarczoną przez producenta. Przestrzeń wokół zbiornika przy zasypywaniu za-

gęszczać mechanicznie warstwami co 30 cm.  

Przewód tłoczny 

Przewód tłoczny należy układać na głębokości min. 1,6 m  w otulinie piaskowej o grubości 

10cm.W miejscach załamania trasy przewodu  zamontować betonowe bloki oporowe.  Połączenia 

rur PE wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego lub  metodą zgrzewania elektrooporowego z 

zastosowaniem mufy.  

 

Odwodnienie wykopów. 

Teren objęty inwestycją- w obrębie ul. Słonecznej  charakteryzuje się wysokim stanem wód grun-

towych, o głębokości występowania H=1,5m ÷2,0m. Na czas prowadzenia prac ziemno montażo-

wych wykopy należy odwadniać za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt w obsypce pia-

skowej.  
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6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM TERENU. 

 

Na terenie objętym inwestycją nie występuje sieć melioracyjna.  

 

6.1. Kolizja z kablami telefonicznymi i energetycznymi.  

 Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują  kolizje z  istniejącymi kablami 

telefonicznymi i energetycznymi.  Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykony-

wanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W miej-

scach kolizji oraz w ich pobliżu wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytego 

bezpieczeństwa.  Na czas prowadzenia robót montażowych napotkane  przewody należy zabezpie-

czyć przed uszkodzeniem , zgodnie z rys nr 8. W miejscach kolizji na kabel nałożyć dwudzielne 

rury osłonowe typu AROT A-PS 100, o długości  L=1,5m. Końce rur uszczelnić materiałem trwa-

le plastycznym. Przy zasypywaniu wykopów, a wysokości ok. 20cm ponad kablem ułożyć taśmę 

ostrzegawczą. 

 

6.2. Kolizja z istniejącą siecią wodociągową. 

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują  kolizje z istniejącą siecią wodo-

ciągową i przyłączami wodociągowymi. W miejscach kolizji oraz w ich pobliżu wykopy należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem należytego bezpieczeństwa.  Na czas prowadzenia robót mon-

tażowych napotkane  przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

 

UWAGA: W przypadku wyst ąpienia kolizji projektowanego przewodu kanalizacji sania-

trnej z istniejącym wodociągiem , przewód wodociągowy przebudować.  
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7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANO-MONTA ŻOWYCH. 

 

Przy odbiorze robót badaniu podlegają:  

- wyprofilowanie dna, podłoże w zakresie wymiarów i wskaźnika zagęszczenia 

- obsypka w zakresie zagęszczenia  i rodzaju użytych materiałów 

- spadki kanałów i ich szczelność 

- szczelność wykonania studni i przejść kanałów przez ścianę studni 

- zasypka wykopu w zakresie użytych materiałów i wskaźnika zagęszczenia gruntu określonego 

w warunkach uzgodnienia projektu.  

Podstawą do powyższego badania są obowiązujące w tym zakresie normy oraz STWiORB.  

 

8.  UWAGI  KOŃCOWE 

1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych Inwestor winien zlecić uprawnionemu geodecie wytycze-

nie trasy   kanalizacji sanitarnej  według współrzędnych X i Y. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy ustalić dokładne położenie punktów 

osnowy geodezyjnej. Sposób ich zabezpieczenia na czas prowadzenia wykopów ustalić z 

Geodetą Powiatowym. Niniejsze uzgodnienie Geodeta Powiatowy potwierdzi wpisem w 

dziennik budowy. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia punktów osnowy geode-

zyjnej Wykonawca robót odtworzy na własny koszt.  

3.  Prace budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod         

nadzorem osoby uprawnionej.  

4. Po zakończeniu robót montażowych a przed zasypaniem wykopów Inwestor  zobowiązany jest 

zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej wykonanej  ka-

nalizacji sanitarnej. 

       

 

 

 Opracowała: mgr inż. Anna Nowakowska 

 

 

 

 

 


