Biuro Ustugowo-Projektowe "AKTE" Anna Nowakowska
98-300 Wielu A, Os. Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ z PRZYLACZAMI i TRANZYTOWYMI PRZEPOMPOW-
NIAMI SCIEKOW

ADRES INWESTYCJI : KONOPNICA, ul. Stoneczna, Zielona, Wczasowa, Sosnowa, Gérka i Mtynarska

INWESTOR . GMINA KONOPNICA

ADRES INWESTORA  :  98-313 KONOPNICA, ul. Rynek 15

DATA OPRACOWANIA :  grudzien 2013

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .... % R, S

VYL ¢ VA [ % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

VAT [V] oot % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:

Klasyfikacja wg WSZ

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Robot w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég i placéw

Opracowat

Data opracowania
grudzien 2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

-2-

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|Sie¢ kanalizacyjna.
1.1|Roboty rozbiérkowe.
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. |m
d.1.1]0101-01 do5cm
A7 - A20
(610.90-268.60+2.50/2)*2+1.20 688.300
A7 -C2
(57.50+2.50/2)*2+1.20 118.700
poszerzenia na studnie bet.
7*(2.50-1.20)*2 18.200
A (obliczenia pomocnicze) s=========
825.200
A20 - A22
(963.90-610.90-9.0)*2+1.20 689.200
D1 - D7
(133.80-11.50)*2+1.20 245.800
poszerzenia na studnie bet.
4*(2.50-1.20)*2 10.400
B (obliczenia pomocnicze) s=========
945.400
Droga powiatowa
poz.A m 825.200
droga gminna
poz.B m 945.400
RAZEM 1 770.600
2[|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy- |m?2
d.1.1]0104-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
droga powiatowa
A7 - A20
(610.90-268.60+2.50/2)*1.2 m?2 412.260
A7 -C2
(57.50+2.50/2)*1.2 m?2 70.500
poszerzenia na studnie bet.
7*2.50%(2.50-1.20) m?2 22.750
A (sumaczesciowa) | e
m?2 505.510
RAZEM 505.510
3[KNR AT-03 Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.1.1]0104-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
droga gminna
A20 - A22
(963.90-610.90-9.0)*1.20 m?2 412.800
D1 - D7
(133.80-11.50)*1.20 m?2 146.760
poszerzenia na studnie bet.
4*2.50*(2.50-1.20) m?2 13.000
A (sumaczesciowa) | e
m?2 572.560
RAZEM 572.560
4]1KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.1.1{0802-07 grub. 15 cm
p0z.2+p0z.3 m2 1 078.070
RAZEM 1 078.070
5[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - m2
d.1.1{0802-08 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 5
poz.4 m2 1 078.070
RAZEM 1 078.070
6{KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa famanego pojazdami samowytadowczymi |t
d.1.1|1510-0502 na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym - wariant 3
poz.5*0.20*1.80 t 388.105
RAZEM 388.105
7|KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - wariant 2 |t
d.1.1|1511-0201 Krotnos¢ = 3
poz.6 t 388.105
RAZEM 388.105
8[KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbeto- m2
d.1.1{0129-07 wych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2
B1-B22
(329.10+3.00-5.90)*2.25 m?2 733.950
poszerzenia pod studnie bet
3.00*5 m?2 15.000
RAZEM 748.950
1.2|Roboty ziemne
9(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.1.2(0218-01 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
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Norma PRO Wersja 4.03

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PS1-A1

(49.30-0.60)*((2.30+3.00)/2+0.10)*1.00 133.925

Al - A2

49.30%*((3.00+2.00)/2+0.10)*1.00 128.180

A2 - A3

16.30%((1.70+1.70)/2+0.10)*1.00 29.340

A3 - A4

45.00*((1.70+1.90)/2+0.10)*1.00 85.500

A4 - A5

42.40%((1.90+2.30)/2+0.10)*1.00 93.280

A5 - A6

53.30*((2.30+2.55)/2+0.10)*1.00 134.583

A6 - A7

(13.00-7.00)*((2.55+2.90)/2+0.10)*1.00 16.950

dodatek studnie bet.

2.20%(2.20-1.00)*(3.00+2.55+1.70+1.70+1.90+2.30+6*0.10) 36.300

A (sumaczesciowa) | e
658.058

A8 - Bl

(5.90-0.70)*((2.90+2.90)/2+0.10-0.12)*1.00 14.976

B1-B2

19.70%((2.90+2.90)/2+0.10-0.12)*1.00 56.736

B2 - B3

18.70%((2.90+2.85)/2+0.10-0.12)*1.00 53.389

B3 -B4

9.60*%((2.85+2.85)/2+0.10-0.12)*1.00 27.168

B4 - B5

6.20%((2.85+2.80)/2+0.10-0.12)*1.00 17.391

B5 - B6

19.20%((2.80+2.75)/2+0.10-0.12)*1.00 52.896

B6 - B7

26.60*((2.75+2.65)/2+0.10-0.12)*1.00 71.288

B7 - B8

10.00%((2.65+2.60)/2+0.10-0.12)*1.00 26.050

B8 - B9

27.50*((2.60+2.50)/2+0.10-0.12)*1.00 69.575

B9 - B10

20.00*((2.50+2.50)/2+0.10-0.12)*1.00 49.600

B10 - B11- B12

(3.80+3.90)*((2.50+2.40)/2+0.10-0.12)*1.00 18.711

B12 - B13

14.80%((2.40+2.35)/2+0.10-0.12)*1.00 34.854

B13 - B14

15.60%((2.35+2.30)/2+0.10-0.12)*1.00 35.958

B14 - B15

15.70%((2.30+2.20)/2+0.10-0.12)*1.00 35.011

B15 - B16

13.40%((2.20*2.10)/2+0.10-0.12)*1.00 30.686

B16 - B17

12.50%((2.10+2.10)/2+0.10-0.12)*1.00 26.000

B17 - B18

19.00%((2.10+1.85)/2+0.10-0.12)*1.00 37.145

B18 - B19

16.80%((1.85+1.60)/2+0.10-0.12)*1.00 28.644

B19 - B20

24.60*((1.60+1.55)/2+0.10-0.12)*1.00 38.253

B20 - B21

6.40%((1.55+1.50)/2+0.10-0.12)*1.00 9.632

B21 - B22

19.20%((1.50+1.35)/2+0.10-0.12)*1.00 26.976

B22 - B23

54.90*((1.35+1.35)/2+0.10)*1.00 79.605

B23 - B24

20.40*((1.35+1.40)/2+0.10)*1.00 30.090

B24 - B25

(26.20+0.50)*((1.40+1.30)/2+0.10)*1.00 38.715

poszerzenie studnie bet.

2.20%(2.20-1.00)*(2.90+2.65+2.20+2.10+1.50+1.35+1.35+0.10*7- 36.722

0.12*7)

B (sumaczesciowa) || e
946.071

PS2-D1

(11.50-0.60)*((2.00+1.85)/2+0.10)*1.00 22.073

D1-D2

11.10*((1.85+2.00)/2+0.10)*1.00 22.478

D2 - D3

35.30%((2.00+2.00)/2+0.10)*1.00 74.130

D3 - D4




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.50*((2.00+2.00)/2+0.10)*1.00 34.650
D4 - D5
31.10*((2.00+1.60)/2+0.10)*1.00 59.090
D5 - D6
5.40*((1.60+1.65)/2+0.10)*1.00 9.315
D6 - D7
23.90*((1.65+1.65)/2+0.10)*1.00 41.825
poszerzenie studnie bet.
2.50*(2.50-1.00)*(1.85+0.10)+2.20*(2.20-1.00)*(2.00+1.65+0.10* 17.477
2)

C (sumaczesciowa) L e
281.038

D1-E1

(36.10-0.70)*((1.85+2.00)/2+0.10)*1.00 71.685

El-E2

22.80*((2.00+2.20)/2+0.10)*1.00 50.160

E2-E3

32.90%*((2.20+2.65)/2+0.10)*1.00 83.073

E3-E4

16.50%((2.65+2.65)/2+0.10)*1.00 45.375

E4 - E5

9.70%((2.65*2.65)/2+0.10)*1.00 35.029

E5 - E6

18.10%((2.65+2.70)/2+0.10)*1.00 50.228

E6 - E7

20.10%((2.70+2.60)/2+0.10)*1.00 55.275

E7 - E8

7.00%((2.60+2.60)/2+0.10)*1.00 18.900

E8 - E9

38.20*((2.60+2.70)/2+0.10)*1.00 105.050

E9 - E10

11.10%((2.70+2.65)/2+0.10)*1.00 30.803

E10 - E11

22.80*((2.65+2.53)/2+0.10)*1.00 61.332

E11-E12

5.80%((2.53+2.60)/2+0.10)*1.00 15.457

E12 - E13

21.20*((2.60+2.65)/2+0.10)*1.00 57.770

E13-E14

49.10*((2.65+2.20)/2+0.10)*1.00 123.978

E14 - E15

(17.40+2.20/2)*((2.20+1.50)/2+0.10)*1.00 36.075

poszerzenia studnie bet.

2.50%(2.50-1.00)*(2.20+2.65+2.70+2.65+2.65+0.10*5)+2.20* 67.223

(2.20-1.00)*(2.00+2.70+1.50+0.10*3)

D (sumaczesciowa) || e
907.413

E9-F1

(5.30-0.70)*((1.90+2.00)/2+0.10)*1.00 9.430

F1-F2

18.70*((2.00+2.05)/2+0.10)*1.00 39.738

F2-F3

52.50*((2.05+2.90)/2+0.10)*1.00 135.188

F3-F4

12.80*((2.90+2.80)/2+0.10)*1.00 37.760

F4-F5

25.10*((2.80+2.75)/2+0.10)*1.00 72.163

F5-F6

17.00%((2.75+2.85)/2+0.10)*1.00 49.300

F6 - F7

23.70*((2.85+2.65)/2+0.10)*1.00 67.545

F7-F8

6.40*((2.65+2.55)/2+0.10)*1.00 17.280

F8-F9

44.00*((2.55+1.50)/2+0.10)*1.00 93.500

F9 - F10

(33.00+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*1.00 53.600

poszerzenie studnie bet.

2.20%(2.20-1.00)*(2.00+2.90+2.65+1.50+0.10%*4) 24.948

E (sumaczesciowa) || e
600.452

E2 - H1

(16.30-0.70)*((2.20+2.25)/2+0.10)*1.00 36.270

H1 - H2

16.70%((2.25+2.45)/2+0.10)*1.00 40.915

H2 - H3

15.60%((2.45+2.35)/2+0.10)*1.00 39.000

H3 - H4




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(11.70+2.20/2)*((2.35+1.45)/2+0.10)*1.00 25.600
poszerzenia studnie bet.
2.20%(2.20-1.00)*(1.45+0.10) 4.092
F (sumaczesciowa) || e

145.877
E4-J1
(24.90-0.70)*((2.65+2.40)/2+0.10)*1.00 63.525
J1-J2
19.60%((2.40+2.25)/2+0.10)*1.00 47.530
J2-33
(20.00+2.20/2)*((2.25+1.50)/2+0.10)*1.00 41.673
poszerzenia studnie bet.
2.20%(2.20-1.00)*(1.50+0.10) 4.224
G (sumaczesciowa) L e
156.952
E10 - K1
(36.00-0.70+2.20/2)*((2.65+1.95)/2+0.10)*1.00 87.360
poszerzenia studnie bet.
2.20%(2.20-1.00)*(1.95+0.10) 5.412
H (sumaczesciowa) || e
92.772
| (obliczenia pomocnicze) s=========
3788.633
Policzono 95% robét ziemnych
poz.91*0.95 m3 3599.201
RAZEM 3599.201
10|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.1.2(0317-05 suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 3 m - wariant 1
Roboty reczne 5%
poz.91*0.05 m3 189.432
RAZEM 189.432
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos-|m3
d.1.2|0320-05 ci do 3 m kat.gr.lll-IV - wariant 1
poz.10 m3 189.432
RAZEM 189.432
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi  |m3
d.1.2{0212-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wa-
riant 1
Wywéz nadmiaru gruntu
podsypka i obsypka
(poz.31-(683.90-268.60-9.00-0.60-1.20-1.00*4.5)*1.00-(261.70- |m3 156.740
0.60-1.00*3.50)*1.00)*0.10
obsypka
(poz.32-(261.70-0.60-1.00*3.50)*1.00)*0.40 m3 555.800
studnie rewizyjne
(2.20+2.65+2.70+2.65+2.65)*1.45*1.45/4*3.14 + (2.00+1.70+ m3 73.602
1.70+1.90+2.30+2.55+2.90+2.65+2.20+2.10+1.50+1.35+1.35+
2.00+2.70+1.50+2.00+2.90+2.65+1.50+1.45+1.50+1.95)*1.20*
1.20/4*3.14
RAZEM 786.142
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.2|0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1
p0z.9-poz.12 m3 2 813.059
RAZEM 2 813.059
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.2|0236-01 kat. I-111
poz.11+poz.13 m3 3002.491
RAZEM 3002.491
15|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d.1.2|0322-01 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.l-Il wraz z roz-
biér.(szer.do 1m)
PS1-A1l
(49.30-0.60)*((2.30+3.00)/2+0.10)*2 m?2 267.850
Al - A2
49.30*((3.00+2.00)/2+0.10)*2 m?2 256.360
A2 - A3
16.30*((1.70+1.70)/2+0.10)*2 m?2 58.680
A3 - A4
45.00*((1.70+1.90)/2+0.10)*2 m?2 171.000
A4 - A5
42.40*((1.90+2.30)/2+0.10)*2 m?2 186.560
A5 - A6
53.30*((2.30+2.55)/2+0.10)*2 m?2 269.165
A6 - A7
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Norma PRO Wersja 4.03

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(13.00-7.00)*((2.55+2.90)/2+0.10)*2 m2 33.900
A8 - Bl
(5.90-0.70)*((2.90+2.90)/2+0.10-0.12)*2 m2 29.952
B1-B2
19.70*((2.90+2.90)/2+0.10-0.12)*2 m2 113.472
B2 -B3
18.70*((2.90+2.85)/2+0.10-0.12)*2 m2 106.777
B3 -B4
9.60*((2.85+2.85)/2+0.10-0.12)*2 m2 54.336
B4 - B5
6.20%((2.85+2.80)/2+0.10-0.12)*2 m2 34.782
B5 - B6
19.20*((2.80+2.75)/2+0.10-0.12)*2 m2 105.792
B6 - B7
26.60%((2.75+2.65)/2+0.10-0.12)*2 m2 142.576
B7 - B8
10.00*((2.65+2.60)/2+0.10-0.12)*2 m2 52.100
B8 - B9
27.50%((2.60+2.50)/2+0.10-0.12)*2 m2 139.150
B9 - B10
20.00%((2.50+2.50)/2+0.10-0.12)*2 m2 99.200
B10 - B11- B12
(3.80+3.90)*((2.50+2.40)/2+0.10-0.12)*2 m2 37.422
B12 - B13
14.80*((2.40+2.35)/2+0.10-0.12)*2 m2 69.708
B13-B14
15.60*((2.35+2.30)/2+0.10-0.12)*2 m2 71.916
B14 - B15
15.70*((2.30+2.20)/2+0.10-0.12)*2 m2 70.022
B15 - B16
13.40*%((2.20*2.10)/2+0.10-0.12)*2 m2 61.372
B16 - B17
12.50*((2.10+2.10)/2+0.10-0.12)*2 m2 52.000
B17 - B18
19.00*((2.10+1.85)/2+0.10-0.12)*2 m2 74.290
B18 - B19
16.80*((1.85+1.60)/2+0.10-0.12)*2 m2 57.288
B19 - B20
24.60%((1.60+1.55)/2+0.10-0.12)*2 m2 76.506
B20 - B21
6.40*%((1.55+1.50)/2+0.10-0.12)*2 m2 19.264
B21 - B22
19.20*((1.50+1.35)/2+0.10-0.12)*2 m2 53.952
B22 - B23
54.90%((1.35+1.35)/2+0.10)*2 m2 159.210
B23 - B24
20.40%((1.35+1.40)/2+0.10)*2 m2 60.180
B24 - B25
(26.20+0.50)*((1.40+1.30)/2+0.10)*2 m2 77.430
PS2 - D1
(11.50-0.60)*((2.00+1.85)/2+0.10)*2 m2 44.145
D1-D2
11.10*((1.85+2.00)/2+0.10)*2 m2 44,955
D2-D3
35.30%((2.00+2.00)/2+0.10)*2 m2 148.260
D3 -D4
16.50*((2.00+2.00)/2+0.10)*2 m2 69.300
D4 - D5
31.10*%((2.00+1.60)/2+0.10)*2 m2 118.180
D5 - D6
5.40*%((1.60+1.65)/2+0.10)*2 m2 18.630
D6 - D7
23.90%((1.65+1.65)/2+0.10)*2 m2 83.650
D1-E1
(36.10-0.70)*((1.85+2.00)/2+0.10)*2 m2 143.370
El-E2
22.80%((2.00+2.20)/2+0.10)*2 m2 100.320
E2-E3
32.90%((2.20+2.65)/2+0.10)*2 m2 166.145
E3-E4
16.50*((2.65+2.65)/2+0.10)*2 m2 90.750
E4 - E5
9.70*((2.65*2.65)/2+0.10)*2 m2 70.058
E5 - E6
18.10*((2.65+2.70)/2+0.10)*2 m2 100.455
E6 - E7
20.10%((2.70+2.60)/2+0.10)*2 m2 110.550
E7 - E8
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7.00%((2.60+2.60)/2+0.10)*2 m2 37.800
E8 - E9
38.20%((2.60+2.70)/2+0.10)*2 m2 210.100
E9 - E10
11.10%((2.70+2.65)/2+0.10)*2 m2 61.605
E10 - E11
22.80*((2.65+2.53)/2+0.10)*2 m2 122.664
E11- E12
5.80*((2.53+2.60)/2+0.10)*2 m2 30.914
E12 - E13
21.20*((2.60+2.65)/2+0.10)*2 m2 115.540
E13 - E14
49.10%((2.65+2.20)/2+0.10)*2 m2 247.955
E14 - E15
(17.40+2.20/2)*((2.20+1.50)/2+0.10)*2 m2 72.150
E9-F1
(5.30-0.70)*((1.90+2.00)/2+0.10)*2 m2 18.860
F1-F2
18.70*((2.00+2.05)/2+0.10)*2 m2 79.475
F2-F3
52.50*((2.05+2.90)/2+0.10)*2 m2 270.375
F3-F4
12.80*((2.90+2.80)/2+0.10)*2 m2 75.520
F4 -F5
25.10*((2.80+2.75)/2+0.10)*2 m2 144.325
F5 - F6
17.00%((2.75+2.85)/2+0.10)*2 m2 98.600
F6 - F7
23.70*((2.85+2.65)/2+0.10)*2 m2 135.090
F7-F8
6.40*((2.65+2.55)/2+0.10)*2 m2 34.560
F8 - F9
44.00*%((2.55+1.50)/2+0.10)*2 m2 187.000
F9 - F10
(33.00+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*2 m2 107.200
E2-H1
(16.30-0.70)*((2.20+2.25)/2+0.10)*2 m2 72.540
H1 - H2
16.70%((2.25+2.45)/2+0.10)*2 m2 81.830
H2 - H3
15.60*((2.45+2.35)/2+0.10)*2 m2 78.000
H3 - H4
(11.70+2.20/2)*((2.35+1.45)/2+0.10)*2 m2 51.200
E4-J1
(24.90-0.70)*((2.65+2.40)/2+0.10)*2 m2 127.050
J1-J2
19.60*((2.40+2.25)/2+0.10)*2 m2 95.060
J2-J3
(20.00+2.20/2)*((2.25+1.50)/2+0.10)*2 m2 83.345
E10 - K1
(36.00-0.70+2.20/2)*((2.65+1.95)/2+0.10)*2 m2 174.720

RAZEM 7 184.458
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.2(0206-03 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
A7 - A8 wymiana
20.00*((2.90+2.90)/2+0.10-0.27)*1.00 54.600
A8 - A9
56.90*((1.65+1.70)/2+0.10-0.27)*1.00 85.635
A9 - A10
59.00*((1.70+2.00)/2+0.10-0.27)*1.00 99.120
A10 - A1l
18.30%((2.00+2.20)/2+0.10-0.27)*1.00 35.319
All - A12
16.30%((2.20+2.30)/2+0.10-0.27)*1.00 33.904
A12 - A13
19.10%((2.30+2.40)/2+0.10-0.27)*1.00 41.638
Al13 - Al4
26.80*((2.40+2.60)/2+0.10-0.27)*1.00 62.444
Al4 - A15
31.40*((2.60+2.45)*3+0.10-0.27)*1.00 470.372
A15 - A16
13.10%((2.45+2.35)/2+0.10-0.27)*1.00 29.213
A16 - A17
21.40*((2.35+2.25)/2+0.10-0.27)*1.00 45.582
Al7 - A18
10.20*((2.25+2.20)/2+0.10-0.27)*1.00 20.961
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A18 - A19
20.90*((2.20+2.00)/2+0.10-0.27)*1.00 40.337
A19 - A20
28.90*((2.00+1.75)/2+0.10-0.27)*1.00 49.275
A20 - A21
(41.40-9.00)*((1.75+1.30)/2+0.10-0.27)*1.00 43.902
A21 - A22
(31.60+2.50/2)*((1.35+1.50)/2+0.10-0.27)*1.00 41.227
dodatek studnie bet.
2.50%(2.50-1.00)*(2.90+2.90+0.10*2)+2.20%(2.20-1.00)*(2.00+ 46.656
2.40+2.35+1.75+1.50+0.10*5-0.27*5)
A (sumaczesciowa) | e
1200.185
A7-C1
13.00%((2.90+2.73)/2+0.10-0.27)*1.00 34.385
Cl-cC2
(44.50+2.20/2-3.00)*((2.73+2.30)/2+0.10-0.27)*1.00 99.897
poszerzenia studnie bet.
2.20%(2.20-1.00)*(2.30+0.10-0.27) 5.623
B (sumaczesciowa) || e
139.905
PS2-D1
(11.50-0.60)*((2.00+1.85)/2+0.10)*1.00 22.073
D1-D2
11.10*((1.85+2.00)/2+0.10-0.24)*1.00 19.814
D2 - D3
35.30*((2.00+2.00)/2+0.10-0.24)*1.00 65.658
D3 - D4
16.50*((2.00+2.00)/2+0.10-0.24)*1.00 30.690
D4 - D5
31.10*((2.00+1.60)/2+0.10-0.24)*1.00 51.626
D5 - D6
5.40*((1.60+1.65)/2+0.10-0.24)*1.00 8.019
D6 - D7
23.90*((1.65+1.65)/2+0.10-0.24)*1.00 36.089
poszerzenie studnie bet.
2.50%(2.50-1.00)*(1.85+0.10-0.24)+2.20*(2.20-1.00)*(2.00+1.65+ 15.309
0.10*2-0.24*2)
C (sumaczesciowa) L s
249.278
D (obliczenia pomocnicze) ==========
1589.368
Policzono 95% rob6t ziemnych
poz.16D*0.95 m3 1 509.900
RAZEM 1 509.900
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.1.2|0317-05 suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym gtebokos¢ do 3 m - wariant 1
Roboty reczne 5%
poz.16D*0.05 m3 79.468
RAZEM 79.468
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi  |m3
d.1.2{0212-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Wywoz urobku r robét recznych
poz.17 m3 79.468
RAZEM 79.468
19 Zakup i dostarczenie piasku - wymiana grutnu. m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
poz.16D m3 1589.368
minus materiat wbudowany
podsypka A7-A22
-(683.90-268.60-9.00-0.60-1.20-1.00*4.5)*1.00*0.10 m3 -40.000
A7 -C2
-(57.50-3.00-0.60-0.50)*1.00*0.10 m3 -5.340
PS2 - D7
-(133.80-0.60-1.20-1.00*2)*1.00*0.10 m3 -13.000
rurocigg A7-A22
-(683.90-268.60-0.60-1.20*-1.00*4.5-0.425*9)*3.14*0.20*0.20/4 |m3 -13.071
A7 -C2
-(57.50-0.60-0.50-0.425)*3.14*0.20*0.20/4 m3 -1.758
PS2 - D7
-(133.80-0.60-1.20-1.00*2-0.425*3.5)*3.14*0.20*0.20/4 m3 -4.035
studnie
-(2.90+2.90)*3.14*1.45*1.45/4-(2.00+2.40+2.35+1.75+1.50+2.30+|m3 -49.815
1.85+2.00+1.65)*3.14*1.20*1.20/2
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RAZEM 1462.349
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos-|m3
d.1.2(0320-04 ci do 3 m kat.gr.I-Il szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.17 m3 79.468
RAZEM 79.468
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.2|0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1
poz.19 m3 1462.349
RAZEM 1462.349
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.2|0236-01 kat. I-111
poz.20+poz.21 m3 1541.817
RAZEM 1541.817
23|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d.1.2{0322-02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)
A7 - A8 wymiana
20.00*((2.90+2.90)/2+0.10)*2 m?2 120.000
A8 - A9
56.90*((1.65+1.70)/2+0.10)*2 m?2 201.995
A9 - A10
59.00*((1.70+2.00)/2+0.10)*2 m?2 230.100
A10 - A11
18.30*((2.00+2.20)/2+0.10)*2 m?2 80.520
All - A12
16.30%((2.20+2.30)/2+0.10)*2 m?2 76.610
A12 - A13
19.10*((2.30+2.40)/2+0.10)*2 m?2 93.590
A13 - Al14
26.80*((2.40+2.60)/2+0.10)*2 m?2 139.360
Al4 - A15
31.40%((2.60+2.45)*3+0.10)*2 m?2 957.700
Al15 - A16
13.10*((2.45+2.35)/2+0.10)*2 m?2 65.500
Al16 - A17
21.40*((2.35+2.25)/2+0.10)*2 m?2 102.720
Al17 - A18
10.20*((2.25+2.20)/2+0.10)*2 m?2 47.430
A18 - A19
20.90*((2.20+2.00)/2+0.10)*2 m?2 91.960
A19 - A20
28.90*((2.00+1.75)/2+0.10)*2 m?2 114.155
A20 - A21
(41.40-9.00)*((1.75+1.30)/2+0.10)*2 m?2 105.300
A21 - A22
(31.60+2.50/2)*((1.35+1.50)/2+0.10)*2 m?2 100.193
A7-C1
13.00*((2.90+2.73)/2+0.10)*2 m?2 75.790
Cl-cC2
(44.50+2.20/2-3.00)*((2.73+2.30)/2+0.10)*2 m?2 222.798
PS2-D1
(11.50-0.60)*((2.00+1.85)/2+0.10)*2 m?2 44.145
D1-D2
11.10*((1.85+2.00)/2+0.10)*2 m?2 44.955
D2 - D3
35.30%((2.00+2.00)/2+0.10)*2 m?2 148.260
D3 - D4
16.50*((2.00+2.00)/2+0.10)*2 m?2 69.300
D4 - D5
31.10%((2.00+1.60)/2+0.10)*2 m?2 118.180
D5 - D6
5.40*((1.60+1.65)/2+0.10)*2 m?2 18.630
D6 - D7
23.90*((1.65+1.65)/2+0.10)*2 m?2 83.650
E13-G1
(8.20-0.70)*((1.80+2.00)/2+0.10)*2 m?2 30.000
Gl1-G2
55.80*((2.00+3.30)/2+0.10)*2 m?2 306.900
G2-G3
55.00*((3.30+2.50)/2+0.10)*2 m?2 330.000
G3-G4
27.80*((2.50+2.40)/2+0.10)*2 m?2 141.780
G4 -G5
38.60%((2.40+2.00)/2+0.10)*2 m?2 177.560
G5 - G6
44.30%((2.00+1.45)/2+0.10)*2 m?2 161.695
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G6 - G7
(32.00+2.20/2)*((1.45+1.50)/2+0.10)*2 m2 104.265
RAZEM 4 605.041
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1.2{0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
E13-G1
(8.20-0.70)*((1.80+2.00)/2+0.10)*1.00 15.000
Gl1-G2
55.80*((2.00+3.30)/2+0.10)*1.00 153.450
G2-G3
55.00%((3.30+2.50)/2+0.10)*1.00 165.000
G3-G4
27.80*((2.50+2.40)/2+0.10)*1.00 70.890
G4 -G5
38.60*((2.40+2.00)/2+0.10)*1.00 88.780
G5 - G6
44.30*((2.00+1.45)/2+0.10)*1.00 80.848
G6 - G7
(32.00+2.20/2)*((1.45+1.50)/2+0.10)*1.00 52.133
poszerzenia studnie bet.
2.20%(2.20-1.00)*(2.50+2.00+2.00+1.50+0.10%*4) 22.176
A (sumaczesciowa) | e
648.277
B (obliczenia pomocnicze) s=========
648.277
Policzono 95% robét ziemnych
poz.24B*0.95 m3 615.863
RAZEM 615.863
25|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.1.2{0317-05 suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 3 m - wariant 1
Roboty reczne 5%
poz.24B*0.05 m3 32.414
RAZEM 32.414
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1.2{0212-07 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
przyw6z urobku na odcinek E13-G7
poz.24 m3 615.863
podsypka z obsypka
-(261.70-0.60-1.00*3.50)*1.00*0.10 m3 -25.760
-(261.70-0.60-1.00*3.50)*1.00*0.40 m3 -103.040
studznie
-(2.00+2.50+2.00+1.50)*3.14*1.20%1.20/4 m3 -9.043
RAZEM 478.020
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos-|m3
d.1.2|0320-04 ci do 3 m kat.gr.I-Il szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.25 m3 32.414
RAZEM 32.414
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.2{0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1
poz.26 m3 478.020
RAZEM 478.020
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.2{0236-01 kat. I-111
p0z.27+p0z.28 m3 510.434
RAZEM 510.434
30(KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m2
d.1.2(0322-02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)
E13-G1
(8.20-0.70)*((1.80+2.00)/2+0.10)*2 m2 30.000
Gl1-G2
55.80%((2.00+3.30)/2+0.10)*2 m?2 306.900
G2-G3
55.00%((3.30+2.50)/2+0.10)*2 m?2 330.000
G3-G4
27.80*((2.50+2.40)/2+0.10)*2 m?2 141.780
G4 -G5
38.60%((2.40+2.00)/2+0.10)*2 m?2 177.560
G5 - G6
44.30%((2.00+1.45)/2+0.10)*2 m?2 161.695
G6 - G7
(32.00+2.20/2)*((1.45+1.50)/2+0.10)*2 m2 104.265
RAZEM 1 252.200

Norma PRO Wersja 4.03
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1.3|Roboty monta zowe
31(KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1.3]0501-01
PS1-A22
(683.90-9.00-7.00-0.60-1.20*2-1.00*10.5)*1.00 m?2 654.400
A8 - B25
(430.60-4.50-0.60-1.00*7)*1.00 m?2 418.500
A7 -C2
(57.50-3.00-0.60-0.50)*1.00 m?2 53.400
PS2 - D7
(133.80-0.60-1.20-1.00*2)*1.00 m?2 130.000
D1-E15
(328.80-0.60-1.20*5-1.00*2.5)*1.00 m?2 319.700
E9 - F10
(238.50-0.60-1.00*4)*1.00 m?2 233.900
E13-G7
(261.70-0.60-1.00*3.50)*1.00 m?2 257.600
E2 - H4
(60.30-0.60-0.50)*1.00 m?2 59.200
E2-J3
(64.50-0.60-0.50)*1.00 m?2 63.400
E10 - K1
(36.00-0.60-0.50)*1.00 m?2 34.900
RAZEM 2 225.000
32(KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grub.40 cm m2
d.1.3|0501-04
analogia
PS1- A6
(255.600-0.60-1.00*5.5)*1.00 m?2 249.500
A8 - B25
(430.60-4.50-0.60-1.00*7)*1.00 m?2 418.500
PS2-D1
(11.50-0.60-0.50)*1.00 m?2 10.400
D1-E15
(328.80-0.60-1.20*5-1.00*2.5)*1.00 m?2 319.700
E9 - F10
(238.50-0.60-1.00*4)*1.00 m?2 233.900
E13-G7
(261.70-0.60-1.00*3.50)*1.00 m?2 257.600
E2 - H4
(60.30-0.60-0.50)*1.00 m?2 59.200
E2-J3
(64.50-0.60-0.50)*1.00 m?2 63.400
E10 - K1
(36.00-0.60-0.50)*1.00 m?2 34.900
RAZEM 1 647.100
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - lite m
d.1.3|0408-03
PS1-A22
683.90-0.60-1.20*2-1.00*10.5-0.425*9 m 666.575
A8 - B25
430.60-0.60-1.00*7-0.425*17.5 m 415.563
A7 -C2
57.50-0.60-0.50-0.425 m 55.975
PS2 - D7
133.80-0.60-1.20-1.00*2-0.425*3.5 m 128.513
D1-E15
328.80-0.60-1.20*5-1.00*2.5-0.425*7 m 316.725
E9 - F10
238.50-0.60-1.00*4-0.425*5.5 m 231.563
E13-G7
261.70-0.60-1.00*3.50-0.425*3 m 256.325
E2 - H4
60.30-0.60-0.50-0.425*4 m 57.500
E2-J3
64.50-0.60-0.50-0.425*2 m 62.550
E10 - K1
36.00-0.60-0.50 m 34.900
RAZEM 2226.189
34(KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w goto- stud.
d.1.3{0613-03 wym wykopie o gtebok. 3m
A7,A8,D1,E2,E4,E9,EL10,E13
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
35(KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w goto- [0.5m]
d.1.3|0613-04 wym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
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A7,A8,D1,E2,E4,E9,EL10,EL3
-7 [0.5m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000
36(KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w goto- stud.
d.1.3{0613-01 wym wykopie o gtebok. 3m
A1,A2,A3,A4,A5,A6,A10,A13,A16,A20,A22
11 stud. 11.000
B1,B7,B15,B17,B21,B22,B23
7 stud. 7.000
C2,D3,D6,E1,E6,E15
6 stud. 6.000
F1,F2,F7,F9,G1,G3,G5,G7,H4,J3,K1
11 stud. 11.000
RAZEM 35.000
37(KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w goto- [0.5m]
d.1.3{0613-02 wym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
-66 [0.5m] -66.000
stud.
RAZEM -66.000
38|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - za- |szt.
d.1.3(0517-0200 mkniecie rurg teleskopowg - kineta przelotowa
Srednie zagtebienie studni wynosi 2.50 m
A9,A14,A17,A18,B2,B3,B4,B5,B6,88,89,810,B11,B12,B14,C1,
D4,D5,E3,E5,E7,E8,E11,E12,E14,F2,F4,F5,F6,F8,G2,G4,H1,H2,
H3,J1,J2.
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
39|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - za- |szt.
d.1.3]0517-0200 mkniecie rurg teleskopowg - kineta zbiorcza
Srednie zagtebienie wynosi 1.81 m
A11,A12,A15,A19,A21,B13,B15,B16,818,819,B20,B24,B25,D2,
D7,F10,G6.
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
40(KNR 2-15 Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur z PCV o $r. 200 mm szt.
d.1.3|0208-05
Analogia, Srednia wysoko$é kaskady 0.97m
KASKADA A8,E9,E13.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41(KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa m3
d.1.3]0505-02
(0.40*0.40-3.14*0.20*0.20/4)*(0.97+0.40)*3 m3 0.529
RAZEM 0.529
42|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych  |m
d.1.3|0307-01 WP 30/60 rurami o $r.324x10mm w gruntach kat.|-1
9.00+7.00+3.00 m 19.000
RAZEM 19.000
43(KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych stalowych o ér. 323.9 mm w wykopie |m
d.1.3]0305-05
ANALOGIA
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
44(KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o ér. 200 PCV w rurach |m
d.1.3|0412-01 ochronnych, podpory slizgowe co 1.20 m
9.00+7.00+3.00+4.50 m 23.500
RAZEM 23.500
45(KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych piankg PU szt
d.1.3]0413-01
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.4|Roboty odwodnieniowe.
46(KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na szt.
d.1.4{0607-04 gtebok.do 4 m
A5-A19
(582.00-202.30)/1.00 szt. 379.700
A7-C2
57.50/1.00 szt. 57.500
A8-B19
278.90/1.00 szt. 278.900
RAZEM 716.100
47(ANALIZA Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
d.1.4|WLASNA
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60*24 m-g 1 440.000
RAZEM 1 440.000
1.5|Roboty odtworzeniowe.
48(KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.5|0103-01 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-11
p0z.2+poz.3 m2 1 078.070
RAZEM 1 078.070
49(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.1.5{0114-05 geszcz. 15cm
poz.2 m2 505.510
RAZEM 505.510
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- |m?2
d.1.5|0114-07 geszcz. 8cm
poz.2 m?2 505.510
RAZEM 505.510
51(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.1.5(0114-08 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.2 m?2 505.510
RAZEM 505.510
52(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.1.5{0114-05 geszcz. 15cm
poz.3 m2 572.560
RAZEM 572.560
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal-| m2
d.1.5|0114-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
poz.3 m2 572.560
RAZEM 572.560
54|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m2
d.1.5|0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
p0z.2+p0z.3 m2 1 078.070
RAZEM 1 078.070
55|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.1.5|0311-01 rowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
poz.2 m?2 505.510
RAZEM 505.510
56(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m2
d.1.5{0311-02 rowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.2 m2 505.510
RAZEM 505.510
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m2
d.1.5|0311-05 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
poz.3 m?2 572.560
RAZEM 572.560
58(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m2
d.1.5(0311-06 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.57 m2 572.560
RAZEM 572.560
59|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.1.5|0302-03 Scieralna o gr. 5 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzieh
(399.60+2*3.00)*5.00 m?2 2 028.000
RAZEM 2 028.000
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m?2
d.1.5{0204-05 grub.po zageszcz.7 cm
(399.60+2*3.00)*0.50*2 m?2 405.600
RAZEM 405.600
61|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - |m?2
d.1.5|0204-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
(399.60+2*3.00)*0.50*2 m?2 405.600
RAZEM 405.600
62|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z plyt zelbetowych |m?2
d.1.5|0129-03 azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2
poz.8 m?2 748.950
RAZEM 748.950
2[Przytacza kanalizacyjne.
2.1|Roboty rozbiérkowe.

Norma PRO Wersja 4.03
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Norma PRO Wersja 4.03

(4.50-0.60)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90
PD7

-14 -

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. |m
d.2.1{0101-01 do5cm
PA14,PA15,PA17,PA18,PAL9,PC1
6*2*0.80 m 9.600
PA21,PD2,PD3/1,PD3/2,PD6,PD7
(2.00+3.00+0.50+1.00+2.00+1.00)*2 m 19.000
RAZEM 28.600
64|KNR AT-03 Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.2.1]0104-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
poz.63/2*1.10 m?2 15.730
RAZEM 15.730
65|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.2.1]0104-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
poz.64 m2 15.730
RAZEM 15.730
66|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.2.1{0802-07 grub. 15 cm
poz.65 m?2 15.730
RAZEM 15.730
67|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - m2
d.2.1{0802-08 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ =5
poz.65 m?2 15.730
RAZEM 15.730
68|KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi |t
d.2.1{1510-0502 na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym - wariant 3
poz.65*0.20*1.80 t 5.663
RAZEM 5.663
69|KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - wariant 2 |t
d.2.1|1511-0201 Krotnos¢ = 3
poz.68 t 5.663
RAZEM 5.663
70|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 |m2
d.2.1]0811-01 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
(5.00+4.00+4.00+4.00+1.00+4.00+1.00+5.00+1.00+4.00+4.00+ |m2 97.500
4.00+2.50+2.50+4.00+1.00+4.00+1.00+4.00+1.50+3.50)*1.50
RAZEM 97.500
2.2|Roboty ziemne.
71|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.2|0205-03 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtosé do 1 km
PA10
(4.90-0.60)*((2.00+1.35)/2+0.10)*0.90 6.869
PA13
(5.00-0.60)*((2.40+2.00)/2+0.10)*0.90 9.108
PAl14
(5.20-0.20)*((1.80+1.70)/2+0.10)*0.90 8.325
PA15
(5.30-0.20)*((2.45+2.20)/2+0.10)*0.90 11.131
PA16
(5.30-0.60)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90 7.085
PA17
(5.20-0.20)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90 7.538
PA18
(5.20-0.20)*((1.60+1.50)/2+0.10)*0.90 7.425
PA19
(5.10-0.20)*((2.00+1.70)/2+0.10)*0.90 8.600
PA21
(4.00-0.20)*((1.35+1.30)/2+0.10)*0.90 4.874
PA22
(2.50-0.60)*((1.50+1.55)/2+0.10)*0.90 2.779
PC1
(5.10-0.20)*((2.00+1.70)/2+0.10)*0.90 8.600
PC2
(5.50-0.60)*((1.30+1.50)/2+0.10)*0.90 6.615
PD2
(5.00-0.20)*((2.00+2.30)/2+0.10)*0.90 9.720
PD3/1
(3.00-0.60)*((2.00+2.00)/2+0.10)*0.90 4.536
PD3/2
(3.00-0.60)*((2.00+1.90)/2+0.10)*0.90 4.428
PD4
(1.50-0.20)*((1.65+1.90)/2+0.10)*0.90 2.194
PD6
5.879
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Norma PRO Wersja 4.03

PB1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3.00-0.20)*((1.65+1.55)/2+0.10)*0.90 4.284
A (obliczenia pomocnicze) s=========
119.990
Roboty ziemne mechaniczne 90%
poz.71A*0.90 m3 107.991
RAZEM 107.991
72|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.2.2(0317-05 suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 3 m - wariant 1
Roboty reczne 10%
poz.71A*0.10 m3 11.999
RAZEM 11.999
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2.2|0212-07 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Wywéz urobku r rob6t recznych
poz.72 m3 11.999
RAZEM 11.999
74 Zakup i dostarczenie piasku - wymiana grutnu. m3
d.2.2|analiza indy-
widualna
po0z.71+p0z.72 m3 119.990
minus materiat wbudowany
podsypka i obsypka w pasie drogowym z wymiang gruntu
-(4.90+5.0+5.2+5.3+5.2+5.2+5.1+4+2.5+5.1+5.5+5.0+3.0+1.5+ |m3 -25.677
4.5+3.0-0.60*8-0.20*9)*0.90*0.45
RAZEM 94.313
75|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokos-|m3
d.2.2(0320-04 ci do 3 m kat.gr.I-Il szeroko$¢ 0.8-1.5 m
p0z.72 m3 11.999
RAZEM 11.999
76|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2.2|0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1
poz.74 m3 94.313
RAZEM 94.313
77|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.2.2|0236-01 kat. I-111
p0z.75+p0z.76 m3 106.312
RAZEM 106.312
78|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3
d.2.2|0217-04 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
PA3/1 - PA3/3
(9.80-0.60)*((1.70+2.80)/2+0.10)*0.90+36*((2.30+1.75)/2+0.10)* 143.332
0.90+(36.00+0.50)*((1.75+1.40)/2+0.10)*0.90
A5-PA5
(11.00-0.60)*((2.30+1.50)/2+0.10)*0.90 18.720
PA10
(3.00+0.50)*((2.00+1.35)/2+0.10)*0.90 5.591
PA11 przewiert
3.50*%((2.20+1.85)/2+0.10)*1.40 10.413
PA12 przewiert
(3.50)*((2.40+1.95)/2+0.10)*1.40 11.148
PA13
(3.00+0.50)*((2.40+2.00)/2+0.10)*0.90 7.245
PAl4
(3.00+0.50)*((1.80+1.70)/2+0.10)*0.90 5.828
PA15
(3.00+0.50)*((2.45+2.20)/2+0.10)*0.90 7.639
PA16
(3.00+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90 5.276
PA17
(3.00+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90 5.276
PA18
(0.90+0.50)*((1.60+1.50)/2+0.10)*0.90 2.079
PA19
(1.00+0.50)*((2.00+1.70)/2+0.10)*0.90 2.633
PA21
(2.10+0.50)*((1.35+1.30)/2+0.10)*0.90 3.335
PA22
(1.0+0.50)*((1.50+1.55)/2+0.10)*0.90 2.194
PC1
(3.00+0.50)*((2.00+1.70)/2+0.10)*0.90 6.143
PC2
(1.20+0.50)*((1.30+1.50)/2+0.10)*0.90 2.295
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Norma PRO Wersja 4.03

EP5/1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(8.10-0.60+0.50)*((2.45+2.20)/2+0.10)*0.90 17.460
PB2
(9.40-0.20+0.50)*((2.00+1.80)/2+0.10)*0.90 17.460
PB3
(9.60-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*0.90 13.142
PB4
(9.20-0.20+0.50)*((1.50+1.30)/2+0.10)*0.90 12.825
PB5
(4.00-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*0.90 6.192
PB6/1
(10.50-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*0.90 14.337
PB6/2
(5.4-0.20+0.50)*((1.55+1.50)/2+0.10)*0.90 8.336
PB7
(5.70-0.60+0.50)*((2.15+2.00)/2+0.10)*0.90 10.962
PB8
(5.90-0.20+0.50)*((2.10+2.00)/2+0.10)*0.90 11.997
PB9
(5.90-0.20+0.50)*((2.15+2.00)/2+0.10)*0.90 12.137
PB10
(5.90-0.20+0.50)*((2.15+2.00)/2+0.10)*0.90 12.137
PB11
(10.10-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*0.90 13.806
PB12
(4.90-0.20+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90 7.839
PB13
(10.10-0.20+0.50)*((2.35+2.00)/2+0.10)*0.90 21.294
PB14
(4.50-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*0.90 6.912
PB15/1
(5.90-0.60+0.50)*((2.20+2.00)/2+0.10)*0.90 11.484
PB15/2
(9.10-0.60+0.50)*((2.20+2.00)/2+0.10)*0.90 17.820
PB16/1
(5.60-0.20+0.50)*((2.10+1.50)/2+0.10)*0.90 10.089
PB16/2
(9.40-0.20+0.50)*((2.10+1.90)/2+0.10)*0.90 18.333
PB17/1
(6.90-0.60+0.50)*((2.10+1.50)/2+0.10)*0.90 11.628
PB17,2
(9.30-0.60+0.50)*((2.10+1.80)/2+0.10)*0.90 16.974
PB18/1
(6.00-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*0.90 9.072
PB18/2
(5.60-0.20+0.50)*((1.85+1.80)/2+0.10)*0.90 10.222
PB19/1
(6.20-0.20+0.50)*((1.60+1.50)/2+0.10)*0.90 9.653
PB19/2
(9.00-0.20+0.50)*((1.60+1.50)/2+0.10)*0.90 13.811
PB20/1
(6.30-0.20+0.50)*((2.10+1.50)/2+0.10)*0.90 11.286
PB21
(6.30-0.60+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*0.90 8.928
PB23
(3.40-0.60+0.50)*((1.35+1.30)/2+0.10)*0.90 4.232
PB24
(6.80-0.20+0.50)*((1.40+1.30)/2+0.10)*0.90 9.266
PB25
(5.90-0.20+0.50)*((1.30+1.10)/2+0.10)*0.90 7.254
PD1
(4.30-0.60+0.50)*((1.85+1.20)/2+0.10)*0.90 6.143
PD2
(5.00+0.50)*((2.00+2.30)/2+0.10)*0.90 11.138
PD3/1
(3.00+0.50)*((2.00+2.00)/2+0.10)*0.90 6.615
PD3/2
(1.90+0.50)*((2.00+1.90)/2+0.10)*0.90 4.428
PD4
(2.80+0.50)*((1.65+1.90)/2+0.10)*0.90 5.569
PD6
(3.30+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90 5.729
PD7
(3.10+0.50)*((1.65+1.55)/2+0.10)*0.90 5.508
PE1
(5.90-0.60+0.50)*((1.00+1.50)/2+0.10)*0.90 7.047
PE3
(6.50-0.20+0.50)*((1.35+1.30)/2+0.10)*0.90 8.721
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(6.70-0.20+0.50)*((1.25+1.3)/2+0.10)*0.90 8.663
EP5/2
(5.50-0.20+0.50)*((2.15+2.0)/2+0.10)*0.90 11.354
EP6
(6.80-0.60+0.50)*((1.25+1.30)/2+0.10)*0.90 8.291
EP7
(6.80-0.20+0.50)*((1.15+1.30)/2+0.10)*0.90 8.467
EP8
(5.50-0.20+0.50)*((2.05+2.00)/2+0.10)*0.90 11.093
EP9
(5.70-0.70+0.50)*((1.70+1.50)/2+0.10)*0.90 8.415
EP11
(6.70-0.20+0.50)*((2.00+2.00)/2+0.10)*0.90 13.230
EP12
(7.70-0.20+0.50)*((1.55+1.50)/2+0.10)*0.90 11.700
EP13
(6.80-0.70+0.50)*((2.15+2.00)/2+0.10)*0.90 12.920
EP14
(7.40-0.20+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90 11.608
EP15
(4.50-0.60+0.50)*((1.50+1.40)/2+0.10)*0.90 6.138
PF2
(5.10-0.20+0.50)*((1.40+1.50)/2+0.10)*0.90 7.533
PF3
(6.30-0.60+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*0.90 8.928
PF4
(7.40-0.20+0.50)*((1.55+1.50)/2+0.10)*0.90 11.261
PF5
(2.50-0.20+0.50)*((1.55+1.50)/2+0.10)*0.90 4.095
PF6
(7.30-0.20+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90 11.457
PF7
(6.30-0.60+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90 9.347
PF8
(6.30-0.20+0.50)*((1.60+1.50)/2+0.10)*0.90 9.801
PF9/1
(7.70-0.60+0.50)*((1.50+1.40)/2+0.10)*0.90 10.602
PF9/2
(4.90-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*0.90 7.488
PF10/1
(8.80-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*0.90 13.104
PF10/2
(6.50-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*0.90 9.792
PG3
(4.70-0.60+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*0.90 6.935
PG4
(4.90-0.20+0.50)*((1.70+1.50)/2+0.10)*0.90 7.956
PG5
(5.00-0.60+0.50)*((2.00+2.00)/2+0.10)*0.90 9.261
PG6
(4.90-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*0.90 6.903
PG7
(4.80-0.60+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*0.90 6.768
PH1
(5.20-0.20+0.50)*((1.40+1.30)/2+0.10)*0.90 7.178
PH2
(7.40-0.20+0.50)*((1.20+1.30)/2+0.10)*0.90 9.356
PH3
(7.50-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*0.90 10.355
PH4
(4.50-0.60+0.50)*((1.45+1.65)/2+0.10)*0.90 6.534
PJ1
(8.00-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*0.90 11.018
PJ2
(8.70-0.20+0.50)*((1.65+1.30)/2+0.10)*0.90 12.758
PK1/1
(7.50-0.60+0.50)*((1.95+1.70)/2+0.10)*0.90 12.821
PK1/2
(5.50-0.20+0.50)*((1.95+1.70)/2+0.10)*0.90 10.049
PL1
(5.40-0.60+0.50)*((2.00+2.50)/2+0.10)*0.90 11.210
A (obliczenia pomocnicze) ==========

1001.322
Roboty ziemne mechaniczne 90%
poz.78A*0.90 m3 901.190
RAZEM 901.190

Norma PRO Wersja 4.03
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.2.2|0317-05 suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym gtebokos¢ do 3 m - wariant 1
Roboty reczne 10%
poz.78A*0.10 m3 100.132
RAZEM 100.132
80(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos-|m3
d.2.2(0320-05 ci do 3 m kat.gr.lll-1V - wariant 1
poz.79 m3 100.132
RAZEM 100.132
81(KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2.2|0212-07 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wa-
riant 1
Wywo6z nadmiaru gruntu
podsypka i obsypka
poz.85*0.10+p0z.86*0.35-(4.90+5.0+5.2+5.3+5.2+5.2+5.1+4+ m3 248.209
2.5+5.1+5.5+5.0+3.0+1.5+4.5+3.0-0.60*8-0.20*9)*0.90*0.45
studnie rewizyjne $r.315
(poz.89*1.65+p0oz.70*1.50)*3.14*0.315*0.315/4 m3 20.517
RAZEM 268.726
82(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2.2|0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1
p0z.78-poz.81 m3 632.464
RAZEM 632.464
83(KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.2.2|0236-01 kat. I-111
p0z.80+p0z.82 m3 732.596
RAZEM 732.596
84(KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gte- |m2
d.2.2|0322-07 bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z roz-
bior.(szer.do 1m)
PA3/1 - PA3/3
(9.80-0.60)*((1.70+2.80)/2+0.10)*2+36*((2.30+1.75)/2+0.10)*2+ |m2 318.515
(36.00+0.50)*((1.75+1.40)/2+0.10)*2
A5-PA5
(11.00-0.60)*((2.30+1.50)/2+0.10)*2 m2 41.600
PA10
(4.90-0.60)*((2.00+1.35)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((2.00+1.35)/2+ |m2 27.690
0.10)*2
PA11 przewiert
3.50%((2.20+1.85)/2+0.10)*2 m2 14.875
PA12 przewiert
(3.50)*((2.40+1.95)/2+0.10)*2 m2 15.925
PA13
(5.00-0.60)*((2.40+2.00)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((2.40+2.00)/2+ |m2 36.340
0.10)*2
PAl4
(5.20-0.20)*((1.80+1.70)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((1.80+1.70)/2+ |m2 31.450
0.10)*2
PA15
(5.30-0.20)*((2.45+2.20)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((2.45+2.20)/2+ |m2 41.710
0.10)*2
PAl16
(5.30-0.60)*((1.65+1.50)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((1.65+1.50)/2+ |m2 27.470
0.10)*2
PA17
(5.20-0.20)*((1.65+1.50)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((1.65+1.50)/2+ |m2 28.475
0.10)*2
PA18
(5.20-0.20)*((1.60+1.50)/2+0.10)*2+(0.90+0.50)*((1.60+1.50)/2+ |m2 21.120
0.10)*2
PA19
(5.10-0.20)*((2.00+1.70)/2+0.10)*2+(1.00+0.50)*((2.00+1.70)/2+ |m2 24.960
0.10)*2
PA21
(4.00-0.20)*((1.35+1.30)/2+0.10)*2+(2.10+0.50)*((1.35+1.30)/2+ |m2 18.240
0.10)*2
PA22
(2.50-0.60)*((1.50+1.55)/2+0.10)*2+(1.0+0.50)*((1.50+1.55)/2+ |m2 11.050
0.10)*2
PC1
(5.10-0.20)*((2.00+1.70)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((2.00+1.70)/2+ |m2 32.760
0.10)*2
PC2
(5.50-0.60)*((1.30+1.50)/2+0.10)*2+(1.20+0.50)*((1.30+1.50)/2+ |m2 19.800
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PB1

(8.10-0.60+0.50)*((2.45+2.20)/2+0.10)*2 m2 38.800
PB2

(9.40-0.20+0.50)*((2.00+1.80)/2+0.10)*2 m2 38.800
PB3

(9.60-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*2 m2 29.205
PB4

(9.20-0.20+0.50)*((1.50+1.30)/2+0.10)*2 m2 28.500
PB5

(4.00-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*2 m2 13.760
PB6/1

(10.50-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*2 m2 31.860
PB6/2

(5.4-0.20+0.50)*((1.55+1.50)/2+0.10)*2 m2 18.525
PB7

(5.70-0.60+0.50)*((2.15+2.00)/2+0.10)*2 m2 24.360
PB8

(5.90-0.20+0.50)*((2.10+2.00)/2+0.10)*2 m2 26.660
PB9

(5.90-0.20+0.50)*((2.15+2.00)/2+0.10)*2 m2 26.970
PB10

(5.90-0.20+0.50)*((2.15+2.00)/2+0.10)*2 m2 26.970
PB11

(10.10-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*2 m2 30.680
PB12

(4.90-0.20+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*2 m2 17.420
PB13

(10.10-0.20+0.50)*((2.35+2.00)/2+0.10)*2 m2 47.320
PB14

(4.50-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*2 m2 15.360
PB15/1

(5.90-0.60+0.50)*((2.20+2.00)/2+0.10)*2 m2 25.520
PB15/2

(9.10-0.60+0.50)*((2.20+2.00)/2+0.10)*2 m2 39.600
PB16/1

(5.60-0.20+0.50)*((2.10+1.50)/2+0.10)*2 m2 22.420
PB16/2

(9.40-0.20+0.50)*((2.10+1.90)/2+0.10)*2 m2 40.740
PB17/1

(6.90-0.60+0.50)*((2.10+1.50)/2+0.10)*2 m2 25.840
PB17,2

(9.30-0.60+0.50)*((2.10+1.80)/2+0.10)*2 m2 37.720
PB18/1

(6.00-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*2 m2 20.160
PB18/2

(5.60-0.20+0.50)*((1.85+1.80)/2+0.10)*2 m2 22.715
PB19/1

(6.20-0.20+0.50)*((1.60+1.50)/2+0.10)*2 m2 21.450
PB19/2

(9.00-0.20+0.50)*((1.60+1.50)/2+0.10)*2 m2 30.690
PB20/1

(6.30-0.20+0.50)*((2.10+1.50)/2+0.10)*2 m2 25.080
PB21

(6.30-0.60+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*2 m2 19.840
PB23

(3.40-0.60+0.50)*((1.35+1.30)/2+0.10)*2 m2 9.405
PB24

(6.80-0.20+0.50)*((1.40+1.30)/2+0.10)*2 m2 20.590
PB25

(5.90-0.20+0.50)*((1.30+1.10)/2+0.10)*2 m2 16.120
PD1

(4.30-0.60+0.50)*((1.85+1.20)/2+0.10)*2 m2 13.650
PD2

(5.00-0.20)*((2.00+2.30)/2+0.10)*2+(5.00+0.50)*((2.00+2.30)/2+ |m2 46.350
0.10)*2

PD3/1

(3.00-0.60)*((2.00+2.00)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((2.00+2.00)/2+ |m2 24.780
0.10)*2

PD3/2

(3.00-0.60)*((2.00+1.90)/2+0.10)*2+(1.90+0.50)*((2.00+1.90)/2+ |m2 19.680
0.10)*2

PD4

(1.50-0.20)*((1.65+1.90)/2+0.10)*2+(2.80+0.50)*((1.65+1.90)/2+ |m2 17.250
0.10)*2

PD6

(4.50-0.60)*((1.65+1.50)/2+0.10)*2+(3.30+0.50)*((1.65+1.50)/2+ |m2 25.795
0.10)*2

PD7
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(3.00-0.20)*((1.65+1.55)/2+0.10)*2+(3.10+0.50)*((1.65+1.55)/2+ |m2 21.760
0.10)*2
PE1
(5.90-0.60+0.50)*((1.00+1.50)/2+0.10)*2 m2 15.660
PE3
(6.50-0.20+0.50)*((1.35+1.30)/2+0.10)*2 m2 19.380
EP5/1
(6.70-0.20+0.50)*((1.25+1.3)/2+0.10)*2 m2 19.250
EP5/2
(5.50-0.20+0.50)*((2.15+2.0)/2+0.10)*2 m2 25.230
EP6
(6.80-0.60+0.50)*((1.25+1.30)/2+0.10)*2 m2 18.425
EP7
(6.80-0.20+0.50)*((1.15+1.30)/2+0.10)*2 m2 18.815
EP8
(5.50-0.20+0.50)*((2.05+2.00)/2+0.10)*2 m2 24.650
EP9
(5.70-0.70+0.50)*((1.70+1.50)/2+0.10)*2 m2 18.700
EP11
(6.70-0.20+0.50)*((2.00+2.00)/2+0.10)*2 m2 29.400
EP12
(7.70-0.20+0.50)*((1.55+1.50)/2+0.10)*2 m2 26.000
EP13
(6.80-0.70+0.50)*((2.15+2.00)/2+0.10)*2 m2 28.710
EP14
(7.40-0.20+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*2 m2 25.795
EP15
(4.50-0.60+0.50)*((1.50+1.40)/2+0.10)*2 m2 13.640
PF2
(5.10-0.20+0.50)*((1.40+1.50)/2+0.10)*2 m2 16.740
PF3
(6.30-0.60+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*2 m2 19.840
PF4
(7.40-0.20+0.50)*((1.55+1.50)/2+0.10)*2 m2 25.025
PF5
(2.50-0.20+0.50)*((1.55+1.50)/2+0.10)*2 m2 9.100
PF6
(7.30-0.20+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*2 m2 25.460
PF7
(6.30-0.60+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*2 m2 20.770
PF8
(6.30-0.20+0.50)*((1.60+1.50)/2+0.10)*2 m2 21.780
PF9/1
(7.70-0.60+0.50)*((1.50+1.40)/2+0.10)*2 m2 23.560
PF9/2
(4.90-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*2 m2 16.640
PF10/1
(8.80-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*2 m2 29.120
PF10/2
(6.50-0.20+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*2 m2 21.760
PG3
(4.70-0.60+0.50)*((1.65+1.50)/2+0.10)*2 m2 15.410
PG4
(4.90-0.20+0.50)*((1.70+1.50)/2+0.10)*2 m2 17.680
PG5
(5.00-0.60+0.50)*((2.00+2.00)/2+0.10)*2 m2 20.580
PG6
(4.90-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*2 m2 15.340
PG7
(4.80-0.60+0.50)*((1.50+1.50)/2+0.10)*2 m2 15.040
PH1
(5.20-0.20+0.50)*((1.40+1.30)/2+0.10)*2 m2 15.950
PH2
(7.40-0.20+0.50)*((1.20+1.30)/2+0.10)*2 m2 20.790
PH3
(7.50-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*2 m2 23.010
PH4
(4.50-0.60+0.50)*((1.45+1.65)/2+0.10)*2 m2 14.520
PJ1
(8.00-0.20+0.50)*((1.45+1.30)/2+0.10)*2 m2 24.485
PJ2
(8.70-0.20+0.50)*((1.65+1.30)/2+0.10)*2 m2 28.350
PK1/1
(7.50-0.60+0.50)*((1.95+1.70)/2+0.10)*2 m2 28.490
PK1/2
(5.50-0.20+0.50)*((1.95+1.70)/2+0.10)*2 m2 22.330
PL1
(5.40-0.60+0.50)*((2.00+2.50)/2+0.10)*2 m2 24.910
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RAZEM 2 474.660
2.3|Roboty monta zowe.
85(KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.2.3|0501-01
PA1-PA21
(81.50+96.40-0.60*6-0.425/2*8+0.315/2*14)*0.90 m?2 157.325
PB1-PB25
(219.9-0.60*8-0.425/2*23+0.315/2*31)*0.90 m?2 193.586
PC1-PC2, PD1-PD7 i PDE1-PE15
(15.80+43.50+82.50-0.60*3-0.50*7-0.425/2*12+0.315/2*22) m?2 137.415
PF1-PF10/2, PG3-PG7, PH1-PH4, PJ1-PJ2, PK1/1-PK1/2 i PL1
(69.10+24.30+24.50+16.70+13.00+5.40-0.70*1-0.60*10-0.425/2* |m2 132.536
14+0.315/2*25)*0.90
RAZEM 620.862
86(KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grub.35 cm m2
d.2.3(0501-04
analogia
PAl1-PA21
(81.50+96.40-0.60*6-0.425/2*8+0.315/2*14)*0.90 m?2 157.325
PB1-PB25
(219.9-0.60%8-0.425/2*23-0.315/2*31)*0.90 m?2 184.797
PC1-PC2, PD1-PD7 i PDE1-PE15
(15.80+43.50+82.50-0.60*3-0.50*7-0.425/2*12-0.315/2*22) m?2 130.485
PF1-PF10/2, PG3-PG7, PH1-PH4, PJ1-PJ2, PK1/1-PK1/2 i PL1
(69.10+24.30+24.50+16.70+13.00+5.40-0.70*1-0.60*10-0.425/2* |mz2 132.536
14+0.315/2*25)*0.90
RAZEM 605.143
87(KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.2.3|0501-01
PA1-PA21
(81.50+96.40-0.60*6-0.425/2*8+0.315/2*14)*0.90 m?2 157.325
PB1-PB25
(219.9-0.60*8-0.425/2*23+0.315/2*31)*0.90 m?2 193.586
PC1-PC2, PD1-PD7 i PDE1-PE15
(15.80+43.50+82.50-0.60*3-0.50*7-0.425/2*12+0.315/2*22) m?2 137.415
PF1-PF10/2, PG3-PG7, PH1-PH4, PJ1-PJ2, PK1/1-PK1/2 i PL1
(69.10+24.30+24.50+16.70+13.00+5.40-0.70*1-0.60*10-0.425/2* |m2 132.536
14+0.315/2*25)*0.90
RAZEM 620.862
88|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.3{0408-02
PA1-A22
(81.50+96.40-0.50*6-0.425/2*8-0.315/2*14-0.315*2) m 170.365
PB1-PB25
(219.90-0.60*8-0.425/2*23-0.315/2*31) m 205.330
PC1-PC2, PD1-PD7 i PDE1-PE15
(15.80+43.50+82.50-0.60*3-0.50*7-0.425/2*12-0.315/2*22) m 130.485
PF1-PF10/2, PG3-PG7, PH1-PH4, PJ1-PJ2, PK1/1-PK1/2 i PL1
(69.10+24.30+24.50+16.70+13.00+5.40-0.70*1-0.60*10-0.425/2* |m 139.388
14-0.315/2*25)
RAZEM 645.568
89|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315 mm - za- szt.
d.2.3(0517-0200 mkniecie rurg teleskopowa i nakrywg zeliwng o nosnosci 12.5t -
kineta typ 1
Srednia gtebokos$¢ studzienek to 1.65 m
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
90|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315 mm - za- szt.
d.2.3|0517-0200 mkniecie rurg teleskopowg i nakrywa zeliwng o nosnosci 12.5t -
Kineta typ3 lub typ 4
Srednia gleboko$é studzienek 1.50 m
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
91|ANALIZA Montaz wktadki “in situ" fi.160 na na rurze trzonowej fi.425 szt
d.2.3|WLASNA
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
92|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na |szt.
d.2.3|0421-0200 wcisk o $r. zewn. 160 mm - Kolano PVC fi 160 45st
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
93|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na |szt.
d.2.3|0421-0200 wcisk o $r. zewn. 160 mm - Korek PVC fi 160
23*2+71 szt. 117.000
RAZEM 117.000
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94|KNR 2-15 Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur z PCV o $r. 160 mm - $r. |szt.
d.2.3]0208-05 wysoko$¢ 0,84 m
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
95|KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa m3
d.2.3]0505-02
13*(0.36*0.36-3.14*0.16*0.16/4)*(0.84+0.20+0.26) m3 1.851
RAZEM 1.851
96|KNR 2-18 Przewierty o dtug.do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.2.3|0408-02 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lI-1V, Rura ostono-
wa dz=220x6.3 mm bez szwu.
5.00+5.00 m 10.000
RAZEM 10.000
97|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych stalowych o $r. 220x6,3 mm w wykopie |m
d.2.3{0305-05
analogia
5.00*10 m 50.000
RAZEM 50.000
98|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 160 PCV w rurach |m
d.2.3{0412-01 ochronnych, podpory $lizgowe co 1.20m
10.00+50.00 m 60.000
RAZEM 60.000
99|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych piankg PU szt
d.2.3{0413-01
analogia
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
2.4|Roboty odtworzeniowe.
100{KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.4/0103-01 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-11
poz.66 m?2 15.730
RAZEM 15.730
101{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.2.4{0114-05 geszcz. 15cm
p0z.100 m2 15.730
RAZEM 15.730
102(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- |m?2
d.2.4|0114-07 geszcz. 8cm
poz.100 m?2 15.730
RAZEM 15.730
103(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.2.4{0114-08 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.100 m?2 15.730
RAZEM 15.730
104{KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.2.4{0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.100 m?2 15.730
RAZEM 15.730
105(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.2.4{0311-05 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
p0z.100 m2 15.730
RAZEM 15.730
106(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.2.4|0311-06 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.105 m?2 15.730
RAZEM 15.730
107(KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych |m2
d.2.4]0129-03 azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2
poz.70 m2 97.500
RAZEM 97.500
3[Pompownie $ciekéw.
3.1|Roboty ziemne.
108(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3
d.3.1]0218-01 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
90% robét ziemnych
Pompownia PS1
2.50*2.50%(3.30+0.25) 22.188
Pompownia PS2
2.50*2.50%(3.40+0.25) 22.813
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45.001
Roboty mechaniczne 90%
poz.108A*0.90 m3 40.501
RAZEM 40.501
109(KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.3.1{0317-08 suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 6 m - wariant 1
Reczne roboty 10%
poz.108A*0.10 m3 4.500
RAZEM 4.500
110{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.3.1{0211-07 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Wywéz nadmiaru gruntu
Objetos¢ zamontowanej przepompowni
3.14*1.40*1.40/4*3.30+3.14*1.40*1.40/4*3.40 m3 10.309
RAZEM 10.309
111{KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos-|m3
d.3.1]0320-08 ci do 6 m kat.gr.lll-IV - wariant 1
poz.109 m3 4.500
RAZEM 4.500
112({KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.3.1{0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1
p0z.108-p0z.110 m3 30.192
RAZEM 30.192
113[(KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste |m3
d.3.1{0236-02 kat. 1lI-IV
poz.111 m3 4.500
poz.112 m3 30.192
RAZEM 34.692
114{KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d.3.1|0322-04 gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)
PS1
(2.50+2.50)*2*(3.30+0.25) m2 35.500
Ps2
(2.50+2.50)*2*(3.40+0.25) m2 36.500
RAZEM 72.000
3.2|Roboty monta zowe.
115(KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.15 cm m2
d.3.2(0504-03
1.50*1.50*2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
116{KNR 2-18 ANALOGIA .Montaz zbiornika pompowni PS1 z polimerobetonu | kpl.
d.3.2(0613-03 $r. 1200mm z wykonaniem podtaczen hydraulicznych w gotowym
analogia wykopie, z podtagczeniem elektrycznym sterowaniem i uruchomie-
niem (zgodnie z projektem).
PS1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117({KNR 2-18 ANALOGIA .Montaz zbiornika pompowni PS2 z polimerobetonu | kpl.
d.3.2(0613-03 $r. 1200mm z wykonaniem podtaczen hydraulicznych w gotowym
analogia wykopie, z podtgczeniem elektrycznym sterowaniem i uruchomie-
niem (zgodnie z projektem).
Ps2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3|Odwodnienie.
118(KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na szt.
d.3.3{0607-04 gtebok.do 4 m
12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
119(ANALIZA Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
d.3.3|WLASNA
48<2[dni]*24> m-g 48.000
RAZEM 48.000
3.4|Przytacze energetyczne.
120{KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o glebok.do |m
d.3.4(0702-01 0.8 mi szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-1l
PS1
15.00 m 15.000
PSs2
10.00 m 10.000
RAZEM 25.000
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121{KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.8 m i m
d.3.4|0704-01 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-11
poz.120 m 25.000
RAZEM 25.000
122(KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o |m
d.3.4/0301-01 szer.do 0.4 m
poz.121 m 25.000
RAZEM 25.000
123(KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.3.4/0103-02 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
20.00+10.00 m 30.000
RAZEM 30.000
124|KNR-W 5-10 [Uktadanie rur ochronnych DVK o ér.do 110 mm w wykopie m
d.3.4]0303-02
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
125|KNR 5-08 Montaz obudowy typu RNO5 do plombowania szt.
d.3.4]0404-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nad- |szt
d.3.4{0407-01 pradowy S303 C16 w obudowie RNO5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.5|Ogrodzenie pompowni.
127{KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur r.70 mm o |m
d.3.5(1804-11 rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
PS1
44.20 m 44.200
pPs2
29.20 m 29.200
RAZEM 73.400
128(KNR 2-02 Wrota wys.1.6 m szer.wr6t 3 m z siatki w ramach stal.na got.stup-|kpl.
d.3.5(1808-02 kach bez pasa dolnego z blachy
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.6|Utwardzenie terenu przepompowni.
129(KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych |m?2
d.3.6/0129-03 azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2
analogia
99.00 m?2 99.000
RAZEM 99.000
130(KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z plyt zelbetowych |m?2
d.3.6/0129-03 azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2
analogia
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
131{KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x20 cm na podsypce |m
d.3.6/0403-03 cem.piaskowej
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
132|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.3.6/0407-03 wyp.spoin piaskiem
66.00+29.00 m 95.000
RAZEM 95.000
4|Sieé€ kanalizacji ttocznej.
4.1[Roboty rozbiérkowe.
133(KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. |m
d.4.1]10101-01 do5cm
T4-A22
(43.50+6.90-1.10)*2 m 98.600
3.50*2+50.00*2 m 107.000
RAZEM 205.600
134{KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.4.110104-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(159.80-2.10-12.10-32.00)*1.10 m?2 124.960
RAZEM 124.960
135(KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.4.1{0802-07 grub. 15cm
poz.134 m2 124.960
RAZEM 124.960
136(KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - m2
d.4.1{0802-08 dalszy 1 cm grub.
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poz.135 m?2 124.960
RAZEM 124.960
137(KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi |t
d.4.1{1510-0502 na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym - wariant 3
poz.136*0.20*1.80 t 44.986
RAZEM 44.986
138|KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - wariant 2 |t
d.4.1|1511-0201 Krotnos¢ = 3
poz.137 t 44.986
RAZEM 44.986
4.2|Roboty ziemne.
139(KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.4.210206-01 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
T2-A22
(159.80-14.20-0.50)*(1.40+0.15-0.25) 188.630
A (obliczenia pomocnicze) s=========
188.630
Roboty ziemne mechaniczne 90%
poz.139A*0.90 m3 169.767
RAZEM 169.767
140{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.4.2(0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
Policzono 90% robét ziemnych.
SP-T1
(1.30+2.90)*0.90*(1.25+0.15) 5.292
Pod studnie SP
2.50*2.50*2.00-2.50%(1.25+0.15) 9.000
Wcinka w istniejacy ttoczny
1.50*1.50*0.90 2.025
PS2-T2
(2.10+12.10-0.60)*((1.90+1.40)/2+0.15)*0.90 22.032
A (obliczenia pomocnicze) ==========
38.349
poz.140A*0.90 m3 34.514
RAZEM 34.514
141{KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.4.2{0317-02 suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym gtebokos¢ do 1.5 m - wariant 1
Roboty reczne 10%
poz.139A*0.10 m3 18.863
poz.140A*0.10 m3 3.835
RAZEM 22.698
142({KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos-|m3
d.4.2{0320-02 ci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - wariant 1
poz.141 m3 22.698
RAZEM 22.698
143 Zakup i dostarczenie piasku - wymiana grutnu. m3
d.4.2|analiza indy-
widualna
poz.139-142.560*0.10 m3 155.511
RAZEM 155.511
144{KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.4.2(0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1
poz.140 m3 34.514
poz.143 m3 155.511
RAZEM 190.025
145(KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.4.2|0236-01 kat. I-111
p0z.142+poz.144 m3 212.723
RAZEM 212.723
146(KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gte- |m2
d.4.2|0322-07 bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z roz-
biér.(szer.do 1m)
T4-A22
(159.80-14.20-0.50)*(1.40+0.15)*2 m?2 449.810
SP-T1
(1.30+2.90)*(1.25+0.15)*2 m?2 11.760
Pod studnie SP
2.50*2.00*2 m?2 10.000
Wcinka w istniejacy ttoczny
1.50*1.50*2 m?2 4.500
PS2-T2
(2.10+12.10-0.60)*((1.90+1.40)/2+0.15)*2 m?2 48.960
RAZEM 525.030
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4.3|Roboty monta zowe.
147({KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.4.3|0501-01
PS1-T1
(3.00-1.40)*0.90 m?2 1.440
PS2-A22
(159.80-0.70*2)*0.90 m?2 142.560
RAZEM 144.000
148(KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.4.3|0501-03
analogia
PS1-T1
(3.00-1.40)*0.90 m?2 1.440
PS2-T2
(14.20-0.70)*0.90 m?2 12.150
RAZEM 13.590
149|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych m
d.4.3(0109-0400 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - PE 110x6.6
analogia
PS2-A22
159.80-0.50-0.60 m 158.700
PS1-TR1
135.00 m 135.000
RAZEM 293.700
150|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcze
d.4.3(0110-0400 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej
110 mm
Rury PE
24 zlgcze 24.000
tuki i tuleje PE
3+2+3+2 ztacze 10.000
RAZEM 34.000
151|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE $r.110 - |szt.
d.4.3|0112-0200 Tréjnik 110/110 45st
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE $r.110 - |szt.
d.4.3|0112-0200 tuk 15st
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
153|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE $r.110 - |szt.
d.4.3|0112-0200 tuk 30st
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE $r.110 - |szt.
d.4.3|0112-0200 tuk 45st
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
155|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o|szt.
d.4.3]10112-0200 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
156|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- zlacz.
d.4.3|0111-04 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.ze-
wnetrznej 110 mm - Trojnik 110/110 45st
Tréjnik 110/110 45st
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
157|ANALIZA Przewiert sterowany pod dnem rzeki warty w rurze ostonowej m
d.4.3|WLASNA HDPE $r. 200x11,4
129.50 m 129.500
RAZEM 129.500
158(KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 |m
d.4.3|0412-01 mm w rurach ochronnych
129.50 m 129.500
RAZEM 129.500
159(KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w goto- stud.
d.4.3(0613-03 wym wykopie o gtebok. 3m
SP
1 stud. 1.000
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RAZEM 1.000
160{KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w goto- [0.5m]
d.4.3|0613-04 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
SP1
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
161{KNR 2-18 Czyszcak rurociggu ttocznego typu CRS H-100 w studzienkach  |szt.
d.4.3|0312-01
analogia
SP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR-W 2-18 [Zasuwy nozowe o $rednicy 100 mm,montowane na rurociggach |kpl.
d.4.3|0213-03 PVCiPE
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.4.3(0114-03 $r. 110 mm
analogia
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
164(KNR 2-18 Deskowanie blokéw oporowych m2
d.4.3]0607-02
6*(0.30*2+0.40)*0.15 m?2 0.900
RAZEM 0.900
165(KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy m3
d.4.3|0609-01 fundamentowe,bloki oporowe
6*(0.30+0.50)/2*0.30*0.15 m3 0.108
RAZEM 0.108
4.4|Roboty odtworzeniowe.
166(KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.410103-01 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-11
poz.134 m?2 124.960
RAZEM 124.960
167(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.4.4(0114-05 geszcz. 15cm
p0z.166 m2 124.960
RAZEM 124.960
168(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.4.4|0114-02 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
p0z.166 m2 124.960
RAZEM 124.960
169(KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na m2
d.4.410202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
p0z.166 m2 124.960
RAZEM 124.960
170{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.4.4|0311-05 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
poz.166 m?2 124.960
RAZEM 124.960
171{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.4.4(0311-06 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.170 m2 124.960
RAZEM 124.960
5[Roboty dodatkowe.
5.1|Geodezja
5.1.1[Sie€
172|ANALIZA Tyczenie geodezyjen studni rewizyjnych na sieci. szt
d.5.1.1]|WLASNA
Studnie
8+35+53 szt 96.000
Pompownie
2 szt 2.000
RAZEM 98.000
173|ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja sieci - studni. szt.
d.5.1.1|WLASNA
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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174|ANALIZA Zatozenie reperéw roboczych. szt
d.5.1.1|WLASNA
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
5.1.2|Przytacza
175|ANALIZA Tyczenie geodezyjen studni rewizyjnych na przytaczach. szt
d.5.1.2| WLASNA
94 szt 94.000
RAZEM 94.000
176{ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja przytaczy - studni. szt.
d.5.1.2|WLASNA
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.1.3|Ttoczny
177{ANALIZA Tyczenie geodezyjne przewodu tlocznego szt
d.5.1.3|WLASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178|ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja przewodu tlocznego kpl
d.5.1.3|WLASNA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2|Roboty ré zne
179|ANALIZA Badanie stopnia zageszczenia gruntu. szt
d.5.2|WLASNA
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
180|ANALIZA Organizacja ruchu na czas budowy szt
d.5.2|WLASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
181|ANALIZA Optata za zajecie pasa drogowego drogi powiatowej. szt
d.5.2|WLASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
182 ANALIZA Inspekcja kamerg telewizyjng sieci kanalizaciji. m
d.5.2|WLASNA
2295.60 m 2 295.600
RAZEM 2 295.600
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