

Konopnica, dnia 03.11.2021 r.

Znak sprawy: GKO.271.8.2021

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Konopnica

Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598), Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ Zadanie 2 pkt. 2.1. ppkt.4 oraz Załącznik nr 3 do SWZ § 2 pkt. 3.:

Załącznik Nr 8 do SWZ Zadanie 2 pkt. 2.1. ppkt. 4

Było:

„4) Harmonogram w formie kolorowych wydruków (tzw. „kalendarzyki odbiorów”) Wykonawca przygotuje i dostarczy do wszystkich nieruchomości zamieszkałych w ilości odpowiadającej liczbie nieruchomości objętych zbiórką wynikającej ze złożonych deklaracji, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Informacja o ilości „kalendarzyków” zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną, w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy. Dopuszcza się zmianę terminu dostarczenia kalendarzyków określonego powyżej, w zależności od terminu podpisania umowy. Dodatkowo Wykonawca dostarczy zamawiającemu po 25 szt. harmonogramu dla każdej trasy.”

oraz

„3. obowiązek dostarczenia do wszystkich nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 i 2023 – w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.”

Powinno być:

„4) Harmonogram w formie kolorowych wydruków (tzw. „kalendarzyki odbiorów”) Wykonawca przygotuje i dostarczy do wszystkich nieruchomości zamieszkałych w ilości odpowiadającej liczbie nieruchomości objętych zbiórką wynikającej ze złożonych deklaracji,

w terminie **30** dni od dnia podpisania umowy. Informacja o ilości „kalendarzyków” zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną, w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy. Dopuszcza się zmianę terminu dostarczenia kalendarzyków określonego powyżej, w zależności od terminu podpisania umowy. Dodatkowo Wykonawca dostarczy zamawiającemu po 25 szt. harmonogramu dla każdej trasy.”

oraz

„3. obowiązek dostarczenia do wszystkich nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 i 2023 – do dnia 31 grudnia 2021 r. na 2022 r. i do 31 grudnia 2022 r. na 2023 r.”

Załącznik nr 3 do SWZ § 2 pkt. 3.

Było:

„Obowiązek dostarczenia do wszystkich nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 i 2023 – w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.”

Powinno być:

„Obowiązek dostarczenia do wszystkich nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 i 2023 – do dnia 31 grudnia 2021 r. na 2022 r. i do 31 grudnia 2022 r. na 2023 r.”

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ Zadanie 3 pkt. 2.3. ppkt.2.3.3.:

Było:

„2.3.3 Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu harmonogram wykonania usługi na danym terenie w terminie umożliwiającym zamieszczenie informacji o terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na kalendarzyku.”

Powinno być:

”2.3.3. Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i przedłożony Zamawiającemu 30 dni przed rozpoczęciem zbiórki.”

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ Zadanie 5 pkt. 5.5. oraz pkt.5.8. oraz Załącznik nr 1 do SWZ:

Było:

Nazwa przedmiotu zamówienia	Przewidywana ilość odpadów w Mg w okresie realizacji umowy	Cena jednostk. netto za 1Mg	Cena jednostk. brutto za 1 Mg	Cena zamówienia ogółem
1	2	3	4	2 x 4
Odbiór odpadów komunalnych	1100 Mg			
Zagospodarowanie odpadów	1100 Mg			
<i>Ogółem kwota brutto</i>				

Powinno być:

Nazwa przedmiotu zamówienia	Przewidywana ilość odpadów w Mg w okresie realizacji umowy	Cena jednostk. netto za 1Mg	Cena jednostk. brutto za 1 Mg	Cena zamówienia ogółem
1	2	3	4	2 x 4
Odbiór odpadów komunalnych	2200 Mg			
Zagospodarowanie odpadów	2200 Mg			
<i>Ogółem kwota brutto</i>				