
 
 
GMINA KONOPNICA                                                                                              Konopnica, 7.12.2022 r. 

 
Znak GKO.271.11.2022 
                                                                                             WSZYSCY    WYKONAWCY 
 
 

DOTYCZY :  „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Strobin” 

 
Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                             
( tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm .) Zamawiający udziela wyjaśnień  treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
 
 
1. Proszę o doprecyzowanie co zawierać ma obsługa geodezyjna inwestycji, czy zamawiający będzie 
wymagał mapy powykonawczej wraz z zgłoszeniem do ośrodka ( inwentaryzacja powykonawcza). 
Ponieważ przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał od wykonawcy kosztorysów 
ofertowych szczegółowych prosimy o ewentualne umieszczenie tej pozycji w przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź  : 
 
Zamawiający będzie wymagał mapy powykonawczej  wraz ze zgłoszeniem w ośrodku ( inwentaryzacja 
powykonawcza ). 
Pozycję – obsługa geodezyjna  - należy ująć w oddzielnej pozycji kosztorysu ofertowego. 
 
2. Proszę o informację w jaki sposób wykonawca będzie miał wykorzystać dodatkowe 600 ton 
mieszanki mineralno -asfaltowej, czy będzie to remont typu nakładka czy remont cząstkowy 
nawierzchni. 
 
Odpowiedź : 
 
Dodatkowa ilość mieszanki mineralno-asfaltowej zostanie przeznaczona na remont typu nakładka. 
 
3. Zważając na zapis w rozdz. XX pkt. 8 ppkt. 4 proszę o informację w jaki sposób wykonawca ma 
ująć w swojej ofercie dodatkowe 600 ton MMA, czy wykonawca może samodzielnie dopisać kolejną 
pozycję kosztorysową? Dodanie do całości kosztorysu kwoty przeznaczonej na ułożenie dodatkowej 
MMA nie dodając pozycji kosztorysowej spowoduje, iż zapisy przedstawione w wyżej wymienionym 
rozdziale SWZ mogą być niemożliwe do zrealizowania. 

 
Odpowiedź : 
 
Należy dodać pozycję kosztorysową na dodatkowe 600 ton mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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